CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS

EXPTE 24/2018

HASH: b8cfa9e2f51df6e0758ce83c43e198e9

Jesus Fidalgo San Millan (1 de 1)

Secretario
Fecha Firma: 07/11/2018

PROYECTO DE PLIEGO QUE SE PRESENTA
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

Procedimiento abierto simplificado

Pliego de clausulas administrativas particulares que ha de regir en el contrato de las obras de:
PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE VILLASABARIEGO_a adjudicar por procedimiento abierto
simplificado.

De acuerdo con el articulo 159 de la LCSP 2017 los 6rganos de contratacion pueden acordar la
utilizaciéon de un procedimiento abierto simplificado en los contratos de obras, suministro y
servicios cuando se cumplan las dos condiciones siguientes:

- Que su valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 de euros en el caso de contratos de
obras, y en el caso de contratos de suministro y de servicios, que su valor estimado sea igual o
inferior a 100.000 euros.

- Que entre los criterios de adjudicacion previstos en el pliego no haya ninguno evaluable
mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderacién no supere el veinticinco por ciento del
total, salvo en el caso de que el contrato tenga por objeto prestaciones de caracter intelectual,
como los servicios de ingenieria y arquitectura, en que su ponderacién no podra superar el
cuarenta y cinco por ciento del total.

DISPOSICIONES GENERALES
Clausula 1.- Régimen juridico

El contrato que regula el presente pliego tiene caracter administrativo conforme a lo sefialado
en el articulo 25 de la LCSP 2017 y se regira , en cuanto a su preparacion, adjudicacion, efectos y
extincién, en lo no previsto en el mismo por la legislaciéon basica del Estado en materia de
contratacién: la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en adelante LCSP 2017 por el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real
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Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP 2017,
en adelante RGLCAP, vy, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, por la
normativa autonémica de desarrollo en materia de contratos (1) , y por la de Régimen Local,
aplicAndose, supletoriamente las normas estatales sobre contratacién que no tengan caracter
basico, las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.

Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en el presente pliego y sus anexos,
el pliego de prescripciones técnicas particulares, asi como todos los documentos que integran el
proyecto de las obras, que revestiran caracter contractual.

El contrato se ajustard al contenido del presente pliego, cuyas clausulas se entenderan parte
integrante de aquél.

En caso de discrepancia entre el presente pliego y el resto de documentacién que reviste
caracter contractual, prevalecera el presente pliego.

Cuando la discordancia se produzca entre los documentos que integran el proyecto se estara al
orden de prelaciéon que fije el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que integra aquél.

Clausula 2.- Procedimiento de adjudicacion y forma de tramitacion del expediente
El contrato no se encuentra sujeto a regulacién armonizada.

El contrato se adjudicard mediante procedimiento abierto simplificado conforme al articulo 159
de la LCSP 2017, y se tramitara de acuerdo con lo seialado en el citado apartado 3, de modo
gue, cuando la tramitacién sea de urgencia, se aplicaran las especialidades y plazos previstos en
el articulo 119 de la LCSP 2017 salvo la reduccion de plazos a la que se refiere la letra b) del
apartado 2 del articulo 119 de la LCSP 2017.

Clausula 3.- Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratacion

En la documentacién preparatoria del presente contrato se justifican, conforme a lo sefialado en
el articulo 28 de la LCSP 2017 los fines institucionales, la naturaleza y extensién de las
necesidades administrativas a satisfacer mediante el mismo, la idoneidad de su objeto y
contenido para satisfacerlas, asi como los factores de todo orden tenidos en cuenta.

El contrato objeto del presente pliego se incluye en el Plan de Contratacion aprobado por el
Pleno del Ayuntamiento al aprobar el Presupuesto Municipal de 2018 y la modificacidon
presupuestaria 6/2018 vy en el Perfil del Contratante, conforme al apartado 4 del articulo 28 de
la LCSP 2017

Clausula 4.- Objeto del contrato

Constituye el objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, la ejecucién de las obras
indicadas.

El contrato no se fracciona en lotes debido a las siguientes circunstancias: Se trata de obras de
pavimentacion de calles por importe inferior a 400.000,00¢€.
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Clausula 5.- Valor estimado del contrato.

El valor estimado del contrato es 324.145,98€. calculado en la forma determinada en el
articulo 101 de la LCSP 2017 y que en tal apartado se explicita, que incluye tanto los costes
derivados de la aplicacion de las normativas laborales vigentes, otros costes que se derivan de la
ejecucién material de los servicios, los gastos generales de estructura, el beneficio industrial.

Clausula 6.- Presupuesto base de licitacion

El presupuesto base de licitacion que opera como limite maximo de gasto que en virtud del
contrato puede comprometer el érgano de contratacién competente en cada caso de esta
Entidad Local, incluido el Impuesto sobre el Valor Anadido , que se indica como partida
independiente, conforme a lo sefialado en el articulo 102.1 de la LCSP 2017, asciende a la

cantidad de 392.216,64€, e incluye los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos
precisos para su ejecucioén. El IVA asciende a 68.070,66<.

Clausula 7.- Existencia de crédito

Existe crédito suficiente hasta el importe del presupuesto base de licitaciéon recogido en el
Presupuesto municipal 2018, partida 1532.629.00.

Clausula 8.- Plazo de ejecucion y prérroga

El plazo de ejecucién del contrato sera de seis meses,. Cabe la posibilidad de prorroga en casos
justificados.

Los plazos indicados comenzaran a contarse a partir de la autorizacién para la iniciaciéon de las
obras o trabajos dada por la Entidad Local y de la expedicién del acta de comprobacién del
replanteo.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion
del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

Clausula 9.- Organo de contratacion

El 6rgano de contrataciéon, que actia en nombre de la Entidad Local es el Pleno del
Ayuntamiento, en virtud de las facultades que le confieren los articulos 61 y 323 de la LCSP
2017.

Dicho 6rgano tiene facultad para adjudicar el contrato y, en consecuencia, ostenta las
prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por
razones de interés publico, acordar su resolucién y determinar los efectos de ésta, con sujecién a
la normativa aplicable.

Los acuerdos, previo informe juridico, que a este respecto dicte serdn inmediatamente
ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnacién ante la jurisdiccion
competente.

Clausula 10.- Perfil de contratante

3
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PROYECTO OBRAS PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO
DE VILLASABARIEGO

Cod. Validacion: 97HSTWTAPQMSE3L3A4ENSEEHY | Verificacion: http://villasabariego.sedelectronica.es/
Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 3 de 40


javascript:Redirection('LE0000607855_Vigente.HTML#I2265');
javascript:Redirection('LE0000607855_Vigente.HTML#I2265');
javascript:Redirection('LE0000607855_Vigente.HTML#I461');
javascript:Redirection('LE0000607855_Vigente.HTML#I748');
javascript:Redirection('LE0000607855_Vigente.HTML#I715');

Conforme al articulo 63 de la LCSP 2017 y con el fin de asegurar la transparencia y el acceso
publico a la informacién relativa a la actividad contractual de esta Entidad Local , se facilita a
través del Perfil de Contratante de la misma toda la informacién relativa a su actividad
contractual, incluyendo los anuncios relativos al presente procedimiento de contrataciéon y el
presente pliego.

El Perfil incluye tanto la informacién de tipo general precisa para relacionarse con el 6rgano de
contratacién de la Entidad Local, como puntos de contacto, nimeros de teléfono y de fax,
direccién postal y direccion electrénica, informaciones, anuncios y documentos generales, las
instrucciones internas de contratacion y modelos de documentos, asi como la informacion
particular relativa a los contratos que celebre, en su caso.

El perfil serd accesible para todos los interesados en la plataforma de contratacion del sector
publico en su caso y en la del propio Ayuntamiento.

Se hace constar el contenido del art. 159.2 de la LCSP:

2. El anuncio de licitacion del contrato unicamente precisard de publicacion en el perfil de
contratante del drgano de contratacion. Toda la documentacion necesaria para la presentacion
de la oferta tiene que estar disponible por medios electronicos desde el dia de la publicacion del
anuncio en dicho perfil de contratante

Clausula 11.- Proyecto de obras

Con caracter previo a la adjudicacion del contrato debera haberse elaborado, supervisado,
aprobado y replanteado el proyecto que defina con precisién el objeto del contrato, aprobacion
gue corresponde al 6rgano de contratacién competente de la Entidad Local. El Proyecto técnico
elaborado por el Arquitecto D ANDRES RODRIGUEZ SABADELL que se aprob6 inicialmente por el
pleno en sesién de fecha 19/07/2018.Por el Pleno en sesién de 25/10/2018, se aprueba de
forma definitiva junto con el expediente de contratacion que contiene este pliego..

CPV del objeto del contrato
71410000-5
45262300-4
45233200-1
45233222-1

45233252-0

LICITACION Y ADJUDICACION

Clausula 12.- Capacidad y solvencia. Clasificaciéon
Capacidad
4
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Sélo podran contratar con el sector publico las personas naturales o juridicas, espafnolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibiciéon de
contratar de las sefnaladas en al articulo 71 de la LCSP 2017, y acrediten su solvencia econémica
y financiera y técnica o profesional o, en los casos en que sea exigible, o se encuentren
debidamente clasificadas.

Los contratistas deberan contar, con la habilitacion empresarial o profesional que, en su caso,
sea exigible para la realizacion de las prestaciones que contribuyan al objeto del contrato.

Las personas juridicas sélo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o &mbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o
reglas fundacionales, les sean propios.

En lo que respecta a las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Econdmico Europeo y las empresas comunitarias se estara a lo dispuesto en los articulo
67y 68 de la LCSP 2017.

Podran contratar con el sector publico las uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto, sin perjuicio de las facultades de la Mesa de Contrataciéon cuando
existan indicios de colusion, conforme al articulo 69 de la LCSP 2017, sin que sea necesaria la
formalizacion de las mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado la adjudicacion del
contrato a su favor.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados
solidariamente y deberan nombrar un representante o apoderado Unico de la unién con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven
hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que
puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.

Los empresarios que deseen concurrir integrados en una uniéon temporal deberan indicar los
nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacién de cada uno, asi como que
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar
adjudicatarios del contrato. La duracién de las uniones temporales de empresarios sera
coincidente, al menos, con la del contrato hasta su extincion.

El 6rgano de contratacién competente de la Entidad Local adoptara las medidas adecuadas para
garantizar que la participacion en la licitacién de las empresas que hubieran participado
previamente en la elaboracién de las especificaciones técnicas o de los documentos
preparatorios del contrato o hubieran asesorado al érgano de contratacién durante la
preparacion del procedimiento de contratacion, no falsee la competencia. Entre tales medidas
podra llegar a establecerse que las citadas empresas, y las empresas a ellas vinculadas, puedan
ser excluidas, cuando no haya otro medio de garantizar el cumplimiento del principio de
igualdad de trato.

Solvencia
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Los empresarios deberan acreditar estar en posesion de las condiciones minimas de solvencia
econdmica y financiera y profesional o técnica de conformidad con lo previsto en los articulos 86
a88 de la LCSP 2017.

Tales condiciones minimas de solvencia se acreditaran en la forma sefnalada en el anuncio.

Para acreditarse la solvencia necesaria, el empresario podra basarse en la solvencia y medios de
otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con
ellas, siempre que demuestre que durante toda la duracién de la ejecucién del contrato
dispondra efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa
en una prohibicién de contratar.

En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones
temporales, podran recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la union temporal.

Para ello la empresa que desee recurrir a las capacidades de otras entidades, demostrara que va
a disponer de los recursos necesarios mediante la presentacién a tal efecto del compromiso por
escrito de dichas entidades, compromiso que se presentard por el licitador que hubiera
presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el articulo 150 de la LCSP 2017,
previo requerimiento a tal efecto.

El empresario deberd comprometerse a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato los
medios personales o materiales suficientes para ello.

Dicho compromiso de dedicacion o adscripcion de los medios personales o materiales
suficientes para la ejecucion del contrato tendra caracter de obligacién esencial a los efectos de
ser considerado como causa de resolucion del contrato o de imposicion de penalidades por
incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso.

Clasificacién

La clasificacion de los empresarios como contratistas de obras sera exigible y surtira efectos para
la acreditaciéon de su solvencia para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o
superior a 500.000 euros.

Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la clasificacion del
empresario en el grupo o subgrupo antes sefalado acreditard su solvencia econdémica y
financiera y solvencia técnica para contratar. EIl empresario en tal caso podrd acreditar su
solvencia indistintamente mediante su clasificacion como contratista de obras en el grupo o
subgrupo de clasificacién correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los
requisitos especificos de solvencia exigidos en el anuncio de licitacién.

Clausula 13.- Inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico

Todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través de este procedimiento
simplificado deberan estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Publico, o cuando proceda en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad
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Autonoma, en la fecha final de presentacion de ofertas siempre que no se vea limitada la
concurrencia. ( NOTA: esto solo sera de aplicacion cuando sea posible técnicamente).

Clausula 14.- Criterios de adjudicacion y desempate

Para la adjudicacion del contrato se tendrd en cuenta un solo criterio de adjudicacién del
contrato que es el precio mas bajo, dadas las caracteristicas de las obras. Se tiene en cuenta la
relacién calidad precio. La calidad esta determinada por el proyecto y en control de la direccion
de obra. El precio lo fija el contratista.

Cuando tras la aplicacién de los criterios de adjudicacién, se produzca un empate entre dos o
mas ofertas, el empate se resolvera, mediante la aplicacién por orden de los siguientes criterios
sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentacion de ofertas:

- Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situaciéon de exclusién social en la
plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor nimero de
trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor niimero de personas trabajadoras en
inclusion en la plantilla.

- Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.
- Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.

- El sorteo, en caso de que la aplicacion de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a
desempate.

La documentacion acreditativa de los criterios de desempate sera aportada por los licitadores en
el momento en que se produzca el empate, y no con caracter previo

Clausula 15.- Presentacion de proposiciones

Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a los pliegos y documentacion que rigen
la licitacion, y su presentacion supone la aceptacion incondicionada por el empresario del
contenido de la totalidad de sus clausulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, asi como
la autorizacion a la mesa y al 6érgano de contratacion para consultar los datos recogidos en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales
de operadores econdmicos de un Estado miembro de la Unién Europea.

Las proposiciones seran secretas y se arbitraran los medios que garanticen tal caracter hasta el
momento de apertura de las proposiciones.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion.

Tampoco podra suscribir ninguna propuesta en uniéon temporal con otros si lo ha hecho
individualmente o figurar en mas de una unién temporal.

La infraccion de estas normas dara lugar a la no admisién de todas las propuestas por él
suscritas.
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En la proposicion debera indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre
el Valor Ahadido que deba ser repercutido.

1.- Medios

La presentacion de proposiciones se llevara a cabo utilizando los medios tradicionales, es decir
en papel, ya que este Ayuntamiento no cuenta con las adecuadas herramientas informaticas.

2.- Acceso a los pliegos y deméas documentacién complementaria

El acceso a los pliegos y demas documentacién complementaria se ofrecera por esta Entidad
Local a través del perfil de contratante por medios electrénicos, acceso que sera libre, directo,
completo y gratuito, y que se efectuard desde la fecha de la publicacion del anuncio de
licitacion.

De acuerdo con lo sefalado en el articulo 159.2 de la LCSP 2017 toda la documentacién
necesaria para la presentacion de la oferta estara disponible por medios electronicos desde el
dia de la publicacién del anuncio en dicho perfil de contratante.

3.- Informacién adicional

Los 6rganos de contratacion de la Entidad Local proporcionaran a todos los interesados en el
procedimiento de licitacion, a mas tardar 6 dias antes de que finalice el plazo fijado para la
presentacion de ofertas, la informacién adicional sobre los pliegos y demas documentacion
complementaria que éstos soliciten, a condiciéon de que la hubieren pedido al menos 12 dias
antes del transcurso del plazo de presentacion de las proposiciones.

4.- Lugary plazo

Las proposiciones se presentaran en el Ayuntamiento de Villasabariego , Calle La Era 9 20219,
en horario de 9 a 14,30h.. Si se presentasen en correos, el empresario avisara de la remision de
la oferta mediante correo electrénico a: secretario@aytovillasabariego.es. Ademas debera
llamar por teléfono para indicar esta circunstancia).

El plazo para presentar las proposiciones sera de VEINTIDOS dias naturales, contados desde el
dia siguiente al de la publicacién del anuncio de licitacién del contrato en el perfil de contratante
conforme al articulo 159.3 de la LCSP 2017 .

5.- Confidencialidad

De acuerdo con el articulo 133 de la LCSP 2017 la entidad local no divulgara la informacion
facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como confidencial en el momento de
presentar su oferta.

El caracter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los
aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido
pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitaciéon o en
otros posteriores.
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El deber de confidencialidad del érgano de contratacion asi como de sus servicios dependientes
no podra extenderse a todo el contenido de la oferta del adjudicatario.

El deber de confidencialidad tampoco podrd impedir la divulgaciéon publica de partes no
confidenciales de los contratos celebrados, respetando en todo caso lo dispuesto en la Ley
Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de Caracter Personal.

Clausula 16.-Contenido de las proposiciones

Los licitadores deberan presentar la proposicion de acuerdo con el articulo 159.4.d) de la LCSP
2017 en un Unico sobre.

El sobre se presentara cerrado y firmado por el licitador o persona que lo representa haciendo
constar su respectivo contenido y el nombre del licitador. En el interior de cada sobre se hara
constar en hoja independiente su contenido, ordenado numéricamente.

Las empresas extranjeras que contraten en Espafia presentaran la documentacién traducida de
forma oficial al castellano.

1.- Sobre A

TITULO: Documentacién Administrativa: declaracién responsable y Oferta econdmica. Se incluira
en el sobre A una fotocopia del DNI de la persona firmante y ademas una fotocopia del NIF si
fuera persona juridica.

Contenido

El Sobre A incluird declaracién responsable que se ajustara al siguiente modelo que debera
estar firmada y con la correspondiente identificacion, en la que el licitador ponga de manifiesto
de acuerdo con el articulo 159.4.c) de la LCSP 2017 los datos que se indican::

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

Datos del interesado/empresa

D (1) con DNI/NIF con direccion a efectos de
notificaciones - Ccp
poblacién Provincia : Teléfono direcciéon de

correo electronico

Datos del representante

D con DNI/NIF con direccion a efectos de

notificaciones - Ccp

poblacién Provincia : Teléfono direcciéon de

correo electrénico en representacion de la empresa
con NIF

Direccion de correo electrénico
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Declara que:

- El firmante ostenta la representacion de la sociedad que presenta la oferta

- Cuenta con la adecuada solvencia econdmica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificacion
correspondiente;

- Posee las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad
- No esta incurso en prohibicién de contratar alguna

- Cuando el licitador desee recurrir a las capacidades de otras entidades, compromiso por
escrito de dichas entidades de que va a disponer de los recursos necesarios.

- En el caso de que la empresa fuera extranjera, sometimiento al fuero espafol.

- En el supuesto de que la oferta se presentara por una uniéon temporal de empresarios, debera
acompaniar el compromiso de constitucion de la union.

En a de de 2018 .-

El Interesado.

(1) Nombre y apellidos/razén social

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a
las que se refieren los apartados anteriores, deberan concurrir en la fecha final de presentacion
de ofertas y subsistir en el momento de perfeccion del contrato.

En este sobre incluira la oferta econémica.
La oferta econémica, se ajustara al modelo siguiente:

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

Datos del interesado

D (1) con DNI con direccion a efectos de notificaciones
- cp
poblacién Provincia : Teléfono direccién de

correo electrénico

Actuando como representante de la empresa

D (1) con NIF con direccion a efectos de notificaciones
- cp
poblacién Provincia : Teléfono direccién de

correo electronico
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Declara que la empresa se constituyd en fecha n° de protocolo ante
el Notario D de la localidad de

Manifiesta

PRIMERO.- Que para actuar en nombre y representacion legal de la citada empresa dispone de
poder bastante, suficiente y subsistente, otorgado ante el Notario de , D. el

dia , bajo el nimero de su protocolo, entre cuyas facultades figura la de
concurrir a licitaciones de obras, concesiones de obras publicas, gestién de servicios publicos, de
colaboraciéon entre el sector publico y el sector privado, suministros y servicios de la
Administracién.

SEGUNDO.- Que ha quedado enterado del anuncio de licitacién para la adjudicacion del contrato
gue tiene por objeto

TERCERO.- Que conoce y acepta incondicionalmente el contenido integro del presente Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares, del Pliego de Prescripciones Técnicas y el proyecto
técnico y demas documentacion que debe regir el presente contrato, que expresamente asume
y acata en su totalidad, sin salvedad ni reserva alguna.

CUARTO.- Que ha tenido en cuenta en su oferta las obligaciones derivadas de las disposiciones
vigentes en materia de fiscalidad, proteccién del medio ambiente, proteccién del empleo,
igualdad de género, condiciones de trabajo, prevencién de riesgos laborales e insercién
sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligacién de contratar a un niamero o
porcentaje especifico de personas con discapacidad, y proteccion del medio ambiente.

SE COMPROMETE

En nombre propio o de la empresa: tomar a su cargo el citado

contrato con estricta sujecién a los requisitos y condiciones exigidos en la convocatoria, por la
cantidad que luego se dice en cuyo precio deben entenderse incluidos todos los conceptos
incluyendo los gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal y el beneficio industrial del
contratista, excepto el IVA, que sera repercutido como partida independiente, ( en cifra y letra): .

DESGLOSE OFERTA:

Base imponible: euros.

IVA: euros.

Importe total de la oferta: euros.

Las cantidades se expresardn en numero y letra. En caso de discrepancia entre ambas,
prevaleceran siempre las cantidades que se consignen en letra. En caso de discrepancia entre los
desgloses (Base Imponible e I.V.A) y el Precio Ofertado Total, prevalecera éste Gltimo.

En ,a de de 2018.

El licitador,
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Fdo.:

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

AYUNTAMIENTO DE VILLASABARIEGO

La oferta econémica se presentara en caracteres claros o escrita a maquina, de modo que seran
excluidas aquéllas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer,
claramente, lo que la Entidad Local estime fundamental para considerar la oferta.

Clausula 17.- Mesa de Contratacion

La Mesa de contratacién se considerara validamente constituida si lo estd por el Presidente, el
Secretario o un funcionario de entre quienes tengan atribuido legal o reglamentariamente el
asesoramiento juridico del érgano de contratacion y un funcionario que tenga atribuidas las
funciones relativas a su control econémico-presupuestario. Ademas formara parte otro
funcionario de la Diputacién de Ledn o del propio ayuntamiento.

La composicidén de la Mesa se publicara en el perfil de contratante.

La Mesa se reunira en el plazo de diez dias habiles desde el Gltimo de presentacién de ofertas.

Clausula 18.- Examen de las proposiciones, propuesta de adjudicacion y publicidad

De acuerdo con lo previsto en el articulo 159.4 de la LCSP 2017 la apertura de los sobres
conteniendo la proposicion se hara por el orden que proceda de conformidad con lo establecido
en el articulo 146 de la LCSP 2017 en funcién del método aplicable para valorar los criterios de
adjudicacién establecidos en los pliegos.

La apertura se hara por la Mesa de Contratacién.

La Mesa se reunira en el plazo de diez dias habiles desde el ultimo de presentacién de ofertas.

Sera publico el acto de apertura de los sobres que contengan la parte de la oferta evaluable a
través de criterios cuantificables mediante la mera aplicaciéon de férmulas establecidas en los
pliegos.

En dicho acto publico se procedera a la lectura del resultado de aquella.
Tras dicho acto publico, en la misma sesién, la mesa procederd a:

1. Previa exclusion, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego,
evaluar y clasificar las ofertas.

2. Realizar la propuesta de adjudicacién a favor del candidato con mejor puntuacion.

3. Comprobar, en su caso, en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la
empresa estd debidamente constituida, el firmante de la proposicion tiene poder bastante para
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formular la oferta, ostenta la solvencia econémica, financiera y técnica o, en su caso la
clasificacion correspondiente y no esta incursa en ninguna prohibicién para contratar.

4. Requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuacion mediante comunicacién
electronica o correo electrénico para que constituya la garantia definitiva en el plazo de siete

dias habiles, asi como para que aporte cuando desee recurrir a las capacidades de otras
entidades, compromiso por escrito de dichas entidades de que va a disponer de los recursos
necesarios todo ello en el plazo de 7 dias habiles a contar desde el envio de la comunicacion.

De conformidad con la Disposicién adicional decimoquinta de la LCSP 2017, las notificaciones se
podran realizar mediante direccién electrénica habilitada o mediante comparecencia electrénica
/ correo electrénico. Los plazos a contar desde la notificacion se computaran desde la fecha de
envio de la misma o del aviso de notificacion, si fuera mediante comparecencia electroénica,
siempre que el acto objeto de notificacion se haya publicado el mismo dia en el Perfil de
contratante del 6rgano de contratacion. En caso contrario los plazos se computaran desde la
recepcion de la notificacién por el interesado.

El plazo para considerar rechazada la notificacién electrénica, con los efectos previstos en el
articulo 41.5 de la Ley 39/2015, sera de diez dias naturales computados desde que se tenga
constancia de su puesta a disposicion del interesado sin que se acceda a su contenido, salvo que
de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material del
acceso. Todo esto, si fuera posible técnicamente/electrénicamente.

Clausula 19. Valoracion de las ofertas

La valoracion del criterio del precio se hara teniendo en cuenta el mas bajo.

Clausula 20. Ofertas anormalmente bajas

Cuando la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuacién se presuma que es
anormalmente la Mesa, previa exclusién, en su caso, de las ofertas que no cumplan los
requerimientos del pliego, y antes de la realizacion de la propuesta de adjudicacion a favor del
candidato con mejor puntuacion, debera tramitarse el procedimiento previsto en el articulo 149
de la LCSP 2017, pidiendo explicaciones al contratista , y en el que se podra solicitar el
asesoramiento técnico del servicio correspondiente, si bien el plazo maximo para que justifique
su oferta el licitador/contratista no podra superar los 5 dias habiles desde el envio de la
correspondiente comunicacién.

En todo caso, los 6érganos de contratacion rechazaran las ofertas si comprueban que son
anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratacion o no cumplen las
obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional,
incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes.
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Se entendera en todo caso que la justificacion no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los
precios o costes propuestos por el licitador cuando ésta sea incompleta o se fundamente en
hipétesis o practicas inadecuadas desde el punto de vista técnico, juridico o econémico.

Cuando la empresa que hubiese estado incursa en presuncién de anormalidad hubiera resultado
adjudicataria del contrato, el érgano de contratacion velard por la adecuada ejecucién del
contrato, sin que se produzca una merma en la calidad de los servicios, las obras o los
suministros contratados.

Clausula 21. Presentacion de documentacién con caracter previo a la adjudicacion

De acuerdo con el articulo 159.4.f).4.° de la LCSP 2017, la Mesa requerira a la empresa que haya
obtenido la mejor puntuacién para que constituya la garantia definitiva v justifique el estar al

corriente de las obligaciones tributarias v con la Seguridad Social en el plazo de siete dias
habiles, asi como cuando el licitador desee recurrir a las capacidades de otras entidades,
compromiso por escrito de dichas entidades de que va a disponer de los recursos necesarios y la
documentacién justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se hubiese

comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato conforme al articulo 76.2 de la
LCSP 2017 y todo ello en el plazo de 7 dias habiles a contar desde el envio de la comunicacién.

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicatario no
presente la garantia definitiva y los relativos a las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social en el plazo de siete dias habiles, se efectuard propuesta de adjudicacion a favor del
siguiente candidato en puntuacion, otorgandole el correspondiente plazo para constituir la

citada garantia definitiva.

En el supuesto de que el empresario tenga que presentar cualquier otra documentacion que no
esté inscrita en el Registro de Licitadores, la misma se tendra que aportar en el plazo de 7 dias
habiles establecido para presentar la garantia definitiva.

En los casos en que a la licitacion se presenten empresarios extranjeros de un Estado miembro
de la Unién Europea o signatario del Espacio Econémico Europeo, la acreditacién de su
capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podra realizar bien mediante consulta en la
correspondiente lista oficial de operadores econdmicos autorizados de un Estado miembro, bien
mediante la aportacion de la documentacion acreditativa de los citados extremos, que debera
presentar, en este Ultimo caso, en el plazo concedido para la presentacion de la garantia
definitiva.

Clausula 22. Garantia definitiva

El licitador que presente la oferta econdmicamente mas ventajosa deberd constituir a
disposicion del 6rgano de contratacion una garantia de un 5 por 100 del precio final ofertado por
aquéllos, excluido el Impuesto sobre el Valor Aiadido.

La garantia definitiva podra prestarse en alguna o algunas de las formas previstas en el articulo
108 de la LCSP 2017.

La acreditacién de la constitucién de la garantia definitiva podrd hacerse mediante medios

electronicos, si técnicamente fuera posible; en caso contrario en papel.
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La acreditacion de la constitucion de la garantia definitiva por el licitador que hubiera
presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa debera acreditar en el plazo conferido para
ello.

De no cumplir este requisito por causas a él imputables, la Administracién no efectuara la
adjudicacién a su favor, se entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en su
caso a exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de
penalidad.

Cuando se hagan efectivas sobre la garantia definitiva las penalidades o indemnizaciones
exigibles al contratista, este debera reponer o ampliar aquélla, en la cuantia que corresponda,
en el plazo de quince dias desde la ejecucion, incurriendo en caso contrario en causa de
resolucion.

Cuando, como consecuencia de una modificacién del contrato, experimente variacién el precio
del mismo, debera reajustarse la garantia, para que guarde la debida proporcién con el nuevo
precio modificado, en el plazo de quince dias contados desde la fecha en que se notifique al
empresario el acuerdo de modificacién.

La garantia definitiva respondera de los conceptos a los que se refiere el articulo 110 de la LCSP
2017.

Clausula 23.- Garantia complementaria

En casos especiales, se prestara una complementaria de hasta un 5 por 100 del precio final
ofertado por el licitador que present6 la oferta econdmicamente mas ventajosa, excluido el
Impuesto sobre el Valor Afadido pudiendo alcanzar la garantia total un 10 por 100 del citado
precio. Constituyen casos especiales aquellos contratos en los que, debido al riesgo que en
virtud de ellos asume el 6rgano de contratacién, por su especial naturaleza, régimen de pagos o
condiciones del cumplimiento del contrato, resulte aconsejable incrementar el porcentaje de la
garantia definitiva ordinaria a que se refiere el apartado anterior, lo que debera acordarse
mediante resolucion motivada.

Clausula 24.- Decision de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del procedimiento
de adjudicacion

Cuando el 6rgano de contratacién desista del procedimiento de adjudicacion o decida no
adjudicar o celebrar el contrato cuando se haya efectuado la correspondiente convocatoria, lo
notificara a los licitadores.

La decision de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podran
acordarse por el érgano de contratacion antes de la formalizacién, debiendo compensarse a los
licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido.

Sélo podra adoptarse la decisién de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés
publico debidamente justificadas en el expediente, en cuyo caso, no podrd promoverse una
nueva licitacion de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la
decisién.
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Clausula 25.- Adjudicacion y notificacion

Presentada la garantia definitiva y los justificantes de estar al corriente de las obligaciones

tributarias y con la Seguridad Social y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalizacién
del compromiso del gasto por la Intervencién en los términos previstos en el Real Decreto

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, en un plazo no superior a 5 diashabiles se procedera a adjudicar el
contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado

el mismo, a su formalizacion.

La resolucién motivada de adjudicacién se notificara a los licitadores, debiendo ser publicada en
el perfil de contratante en el plazo de 15 dias.

La notificacion y la publicidad deberan contener la informacién necesaria que permita a los
interesados en el procedimiento de adjudicacién interponer recurso suficientemente fundado
contra la decisién de adjudicacion, y entre ella en todo caso debera figurar la siguiente:

- Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacién, los motivos por los
gue no se haya admitido su oferta.

- En todo caso, el nombre del adjudicatario, las caracteristicas y ventajas de la proposicion del
adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de este con preferencia
respecto de las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido
admitidas.

La notificacion se realizard por medios electrénicos de conformidad con lo establecido en la
disposicion adicional decimoquinta de la LCSP 2017, si fiera posible técnicamente.

Clausula 26.- Sucesion en el procedimiento

Si durante la tramitacion del procedimiento y antes de la formalizacion del contrato se produce
una operacién de fusién, escisién, transmisiéon del patrimonio empresarial o de una rama de la
actividad, le sucedera a la empresa licitadora o candidata en su posicién en el procedimiento la
sociedad absorbente, la resultante de la fusién, la beneficiaria de la escision o la adquirente del
patrimonio empresarial o de la correspondiente rama de actividad, siempre que relina las
condiciones de capacidad y ausencia de prohibicion de contratar y acredite su solvencia y
clasificacion en las condiciones exigidas en este pliego de clausulas administrativas particulares
para poder participar en el procedimiento de adjudicacién.

Clausula 27. Formalizacion del contrato
Formalizacién

El contrato debera formalizarse en documento administrativo que se ajustara con exactitud a las
condiciones de la licitacién, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a
cualquier registro publico. No obstante, el contratista podra solicitar que el contrato se eleve a
escritura publica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningln caso se podran
incluir en el documento en que se formalice el contrato clausulas que impliquen alteracién de
los términos de la adjudicacién.
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La formalizacion del contrato deberd efectuarse no mas tarde de los quince dias habiles

siguientes a aquel en que se realice la notificacion de la adjudicaciéon a los licitadores y
candidatos.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado se le exigira el importe del 3% del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en
concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se
hubiera constituido, sin perjuicio de su consideracion como causa de prohibicién para contratar.

En tal caso, el contrato se adjudicara al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado
clasificadas las ofertas, previa presentacion de la documentacién acreditativa del cumplimiento
de los requisitos previos, en los plazos antes sefalados.

Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a la Administracion, se indemnizara al
contratista de los dafos y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

No podra procederse a la ejecucion del contrato con caracter previo a su formalizacién.
Anuncio de formalizacion

La formalizacién del contrato junto con el correspondiente contrato se publicara en el Perfil del
Contratante en un plazo no superior a quince dias tras el perfeccionamiento del contrato.

El anuncio de formalizacion contendra la informacién recogida en el Anexo Il de la LCSP 2017.
Clausula 28.-Pago del precio del contrato

La Entidad Local expedird mensualmente, en los primeros diez dias siguientes al mes al que
correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada conforme a proyecto durante
dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final y sin suponer en forma
alguna, aprobacién y recepcién de las obras que comprenden.

El contratista tendrd también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las
operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de
maquinaria pesada adscritos a la obra, debiéndose asegurar los referidos pagos mediante la
prestacién de garantia.

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del articulo 210 de la LCSP 2017 en relacién a la
liguidacion del contrato y en el apartado 1 del articulo 243 de la LCSP 2017 sobre recepcion del
contrato , la Entidad Local debera aprobar los documentos que acrediten la conformidad con lo
dispuesto en el proyecto y el contrato de la obra ejecutada dentro de los treinta dias siguientes a
su expedicién.

La Entidad Local tendra la obligacion de abonar el precio dentro de los treinta dias siguientes a la
fecha de aprobacién de las certificaciones de obra, siempre y cuando haya presentado la
correspondiente factura en tiempo y forma en dicho plazo.

Si se observase que la factura presentada adolece de algun requisito exigible, se solicitara su
subsanacién sin que empiece a computarse el plazo sefialado hasta su correccién.
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Si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura ante el registro
administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre
factura electrénica, el devengo de intereses no se iniciard hasta transcurridos treinta dias desde
la fecha de la correcta presentacion de la factura, sin que la Administraciéon haya aprobado la
conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

De acuerdo con lo sefalado en la Disposicion adicional trigésima segunda de la LCSP 2017 el
contratista tendrd la obligacion de presentar la factura ante el correspondiente registro
administrativo a efectos de su remisién al 6rgano administrativo o unidad a quien corresponda
la tramitacion de la misma.

En los supuestos fijados en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso a la Factura
Electrénica y Creacion del Registro Contable de Facturas del Sector Publico debera presentarse
en formato electrénico. En tales supuestos la presentacion de la factura en el Punto General de
Acceso equivale a la presentacién en un registro administrativo .

Datos del DIR3 para la factura electrénica:
Oficina contable: L01242259.

Organo gestor: L01242259

Unidad tramitadora: L01242259.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura ante
el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente
sobre factura electrénica, el devengo de intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta dias
desde la fecha de la correcta presentacion de la factura, sin que la Administracién haya
aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podra proceder, en su caso,
a la suspensiéon del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administracién, con un
mes de antelacién, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan
derivarse de dicha suspension, en los términos establecidos en esta Ley.

Si la demora de la Administracion fuese superior a seis meses, el contratista tendra derecho,
asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de
ello se le originen.

El abono de las obras, se realizara de acuerdo a las anualidades determinadas en la adjudicacion
del contrato y del ritmo de ejecucién de las mismas conforme al Programa de Trabajo
presentado por el adjudicatario y aprobado por el 6rgano de contratacién.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar
las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo se estimase no aconsejable inconveniente por
la Direccion de las obras, pero ello no determinara que tenga derecho a percibir en cada ano,
cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad
gue la consignada en la anualidad correspondiente, en su caso.
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Sin perjuicio de lo establecido en las normas tributarias y de la Seguridad Social, los abonos a
cuenta que procedan por la ejecucion del contrato, solo podran ser embargados en los
siguientes supuestos:

a) Para el pago de los salarios devengados por el personal del contratista en la ejecucion del
contrato y de las cuotas sociales derivadas de los mismos.

b) Para el pago de las obligaciones contraidas por el contratista con los subcontratistas y
suministradores referidas a la ejecucién del contrato .

Clausula 29.- Revision de precios

Los precios se revisaran conforme a lo dispuesto en la Ley 2/2015 de 30 de marzo, de
desindexacién de la economia espafnola y el Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que
se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacién de la economia espafiola. No
obstante lo anterior, dadas las caracteristicas del contrato, el plazo y el objeto como norma
general no habra revision de precios.

Clausula 30.- Obligaciones relativas a la fiscalidad, proteccion del medio ambiente, empleo y
condiciones laborales y de contratar a un porcentaje especifico de personas con discapacidad

El contratista estad obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, de integracion social de minusvalidos y de prevencién de riesgos laborales,
conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos
Laborales, y sus normas reglamentarias y de desarrollo.

Clausula 31.- Condiciones especiales de ejecucion

No hay.

Clausula 32.- Informacion sobre subrogacion en contratos de trabajo
No hay.

Clausula 33.- Subcontratacion

El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion, salvo que la
prestacién o parte de la misma haya de ser ejecutada directamente por el primero en los
contratos de caracter secreto o reservado, o en aquellos cuya ejecucién deba ir acompanada de
medidas de seguridad especiales, en los contratos de servicios o trabajos de colocacién o
instalacion en el contexto de un contrato de suministro.

El 6rgano de contratacion podra establecer que determinadas tareas criticas no puedan ser
objeto de subcontratacion, debiendo ser estas ejecutadas directamente por el contratista
principal. La determinacion de las tareas criticas deberd ser objeto de justificacion en el
expediente de contratacion.

En ningln caso la limitacion de la subcontratacién podrd suponer que se produzca una
restriccion efectiva de la competencia.
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La celebracién de los subcontratos estarad sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) El contratista debe comunicar por escrito, tras la adjudicacién del contrato y, a mas tardar,
cuando inicie la ejecuciéon de éste, al érgano de contrataciéon la intencién de celebrar los
subcontratos, sefialando la parte de la prestacién que se pretende subcontratar y la identidad,
datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y justificando
suficientemente la aptitud de este y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en
prohibicién de contratar.

El contratista principal deberd notificar por escrito al érgano de contratacién cualquier
modificacién que sufra esta informacién durante la ejecucién del contrato principal, y toda la
informacion necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

En el caso que el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte del
contrato objeto de la subcontratacion, la comunicacién de esta circunstancia sera suficiente para
acreditar la aptitud del mismo.

La acreditacion de la aptitud del subcontratista podra realizarse inmediatamente después de la
celebracion del subcontrato si esta es necesaria para atender a una situacién de emergencia o
gue exija la adopcion de medidas urgentes y asi se justifica suficientemente.

Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios
distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestacion
diferentes a las sefaladas en ella, no podran celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde
gue se hubiese cursado la notificacién y aportado las justificaciones sobre su capacidad y
ausencia de prohibicién para contratar, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados
expresamente, siempre que el Ayuntamiento no hubiese notificado dentro de este plazo su
oposicion a los mismos. Este régimen sera igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen
sido identificados en la oferta mediante la descripcién de su perfil profesional.

Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podran concluirse sin necesidad de
dejar transcurrir el plazo de veinte dias si su celebracién es necesaria para atender a una
situacion de emergencia o que exija la adopcién de medidas urgentes y asi se justifica
suficientemente.

La infraccion de tales condiciones para proceder a la subcontratacion, asi como la falta de
acreditacion de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la
situacion de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacion, tendra, entre otras
previstas en la LCSP 2017, y en funcion de la repercusién en la ejecucion del contrato, alguna de
las siguientes consecuencias,:

a) La imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del
subcontrato.

b) La resolucion del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el
segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP 2017.

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que asumira, por tanto,

la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la Administracion, con arreglo
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estricto a los pliegos de clausulas administrativas particulares y a los términos del contrato,
incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral.

El conocimiento que tenga la Administracién de los subcontratos celebrados en virtud de las
comunicaciones que el contratista deba realizar, o la autorizacion que otorgue en los contratos
de caracter secreto o reservado, o en aquellos cuya ejecucién deba ir acompanada de medidas
de seguridad especiales, no alteraran la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

En ningln caso podra concertarse por el contratista la ejecucién parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendidas
en alguno de los supuestos del articulo 71 de la LCSP 2017.

El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacién, de
acuerdo con la legislacion laboral.

Los subcontratos y los contratos de suministro concluidos con suministradores y subcontratistas
a que se refieren los articulos 215 a217 de la LCSP 2017 tendran en todo caso naturaleza
privada.

Los subcontratistas no tendrdn en ningln caso accién directa frente al Ayuntamiento
contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la
ejecucion del contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio de la disposicién adicional
guincuagésima primera de la LCSP 2017.

Clausula 34.- Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales

El cumplimiento defectuoso de la prestacion objeto del contrato, el incumplimiento del
compromiso de adscribir a la ejecucién del contrato los medios personales o materiales
suficientes para ello, o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato que se hubiesen
establecido conforme al apartado 2 del articulo 76 de la LCSP 2017 y al apartado 1 del articulo
202 de la LCSP 2017 daran lugar a la imposicion de las penalidades previstas en la Ley.

Si el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la ejecucion
del contrato, la Entidad Local podra optar, atendidas las circunstancias del caso, por su
resolucion o por la imposicién de las penalidades previstas en la Ley.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacién
del mismo, asi como de los plazos parciales sefalados para su ejecuciéon sucesiva. La
constitucion en mora del contratista no precisard intimacién previa por parte de la
Administracién.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total, el Ayuntamiento podra optar, atendidas las circunstancias del caso,
por la resolucion del contrato o por la imposicion de las penalidades diarias en la proporcién de
0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido, salvo que el Ayuntamiento
aprecie dejadez o mala fe y atendiendo a las especiales caracteristicas del contrato, para su
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correcta ejecucion y asi se justifique en el expediente, acuerde una penalidad de 6,00€ por cada
1.000,00< del precio del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, IVA excluido, el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion
del mismo o acordar la continuidad de su ejecucion con imposicidon de nuevas penalidades.

La Entidad Local tendrd las mismas facultades respecto al incumplimiento por parte del
contratista de los plazos parciales, cuando se hubiese previsto en el citado apartado 22 o cuando
la demora en el cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente la imposibilidad de
cumplir el plazo total.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la
ejecucién en que no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no cubriera los dafios
causados a la Entidad Local, esta exigira al contratista la indemnizacién por dafios y perjuicios.

Las penalidades se impondran por acuerdo del 6rgano de contratacién, adoptado a propuesta
del responsable del contrato si se hubiese designado, que sera inmediatamente ejecutivo, y se
haran efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial,
deban abonarse al contratista o sobre la garantia que, en su caso, se hubiese constituido,
cuando no puedan deducirse de los mencionados pagos.

Clausula 35.- Cesion del contrato

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el contratista a un
tercero, siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razén
determinante de la adjudicacién del contrato, y de la cesién no resulte una restriccién efectiva
de la competencia en el mercado. No podra autorizarse la cesion a un tercero cuando esta
suponga una alteracion sustancial de las caracteristicas del contratista si estas constituyen un
elemento esencial del contrato.

El 6rgano de contratacion ha de autorizar, de forma previa y expresa, la cesién. Dicha
autorizacion se otorgara siempre que se den los requisitos que se sefialan después. El plazo para
la notificacién de la resolucion sobre la solicitud de autorizacion serd de dos meses, trascurrido
el cual debera entenderse otorgada por silencio administrativo.

Requisitos:

- Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. No sera de
aplicacién este requisito si la cesion se produce encontrandose el contratista en concurso
aunque se haya abierto la fase de liquidacién, o ha puesto en conocimiento del juzgado
competente para la declaracién del concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un
acuerdo de refinanciacion, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio,
en los términos previstos en la legislacién concursal.

- Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Entidad Local y la solvencia que resulte
exigible en funcion de la fase de ejecucion del contrato, debiendo estar debidamente clasificado
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si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibicién de
contratar.

- Que la cesién se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura publica.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al
cedente.

Clausula 36.- Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios
Oficiales o en cualquier medio de comunicacion, los de formalizacién del contrato en el
supuesto de elevacion a escritura publica asi como de cuantas licencias, autorizaciones y
permisos que no dependan de esta Entidad Local y que procedan en orden a ejecutar
correctamente las obras objeto del contrato.

Asimismo vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el
cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y
desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobacién
y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA, el impuesto que por la realizacién de la actividad
pudiera corresponder y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato
durante la vigencia del mismo, sin que por tanto puedan ser éstos repercutidos como partida
independiente.

El importe de los gastos de publicidad de licitacién del contrato, tanto en el Boletin Oficial de la
Provincia, como, en su caso, en otros Boletines o en otros medios de difusiéon, se acreditaran
adecuadamente al contratista.

El contratista debera respetar, , el caracter confidencial de la informacién a que tenga acceso con
ocasion de la ejecucion del contrato, en su caso.

Clausula 37.- Ejecucion de las obras

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el pliego de
clausulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a
las instrucciones que en interpretacion técnica de este diere al contratista la Direccidon
facultativa de las obras.

Cuando las instrucciones fueren de caracter verbal, deberan ser ratificadas por escrito en el mas
breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista es
responsable de todos los defectos que en la construccién puedan advertirse.

Clausula 38.- Comprobacidn del replanteo

La ejecucion del contrato de obras comenzara con el acta de comprobacion del replanteo. A
tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato que no podra ser superior a un
mes desde la fecha de su formalizacion salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la
Entidad Local encargado de las obras procedera, en presencia del contratista, a efectuar la
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comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion, extendiéndose acta del resultado
gue sera firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al érgano
que celebro el contrato.

Clausula 39.- Principio de riesgo y ventura

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista sin perjuicio de lo
previsto en el articulo 239 de la LCSP 2017 para los supuestos de fuerza mayor.

Clausula 40.- Fuerza mayor

En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuacion imprudente por parte del
contratista, este tendrad derecho a una indemnizaciéon por los dafos y perjuicios, que se le
hubieren producido en la ejecucion del contrato.

Tendran la consideracién de casos de fuerza mayor los siguientes:
- Los incendios causados por la electricidad atmosférica.

- Los fendmenos naturales de efectos catastréficos, como maremotos, terremotos, erupciones
volcanicas, movimientos del terreno, temporales maritimos, inundaciones u otros semejantes.

- Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o
alteraciones graves del orden publico (articulo 239 de la LCSP 2017).

Clausula 41.- Responsabilidad del contratista por dafos y perjuicios

Sera obligacién del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen a terceros
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucién del contrato.

Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa
de una orden de la Entidad Local, sera esta responsable dentro de los limites seialados en las
Leyes.

Los terceros podran requerir previamente, dentro del afo siguiente a la produccion del hecho, al
organo de contratacion para que éste, oido el contratista, informe sobre a cual de las partes
contratantes corresponde la responsabilidad de los danos. El ejercicio de esta facultad
interrumpe el plazo de prescripcion de la accién.

La reclamacién de aquellos se formulara, en todo caso, conforme al procedimiento establecido
en la legislacién aplicable a cada supuesto.

En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuacion imprudente por parte del
contratista, este tendrad derecho a una indemnizacién por los dafos y perjuicios, que se le
hubieren producido en la ejecucién del contrato.

Clausula 42.- Programa de trabajo

Cuando la total ejecucién de la obra esté prevista en mas de una anualidad, el contratista estara
obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo maximo de treinta dias, contados desde
la formalizacién del contrato.
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El 6rgano de contratacion resolverd sobre el programa de trabajo dentro de los quince dias
siguientes a su presentacién, pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del
contrato.

El contenido del programa de trabajo se ajustara a lo previsto en el articulo 144 del RGLCAP, o
norma que le sea de aplicacion.

El director de la obra podra acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el contratista
haya presentado en debida forma el programa de trabajo cuando éste sea obligatorio, sin
derecho a intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de estas certificaciones.

Cuando se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista estard obligado a la
actualizacién y puesta al dia de este Programa siguiendo las instrucciones que, a estos efectos,
reciba.

Clausula 43.- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

El contratista debera elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en concrecién del
Estudio de Seguridad y Salud o, en su caso, del Estudio Basico de Salud, Plan que sera aprobado
por la Entidad Local, antes del inicio de la obra, previo informe del Coordinador en materia de
seguridad y salud o de la Direccién facultativa de la obra, cuando no fuera preceptivo designar
Coordinador.

Clausula 44.- Senalizacion de las obras

Sera de cuenta a del contratista la instalacion de la sefializacion precisa que indique el acceso a
la obra, la circulacién en la zona que ocupan los trabajos, y los posibles peligros derivados de las
obras.

Clausula 45.- Oficina de la obra

La Oficina de la Obra se emplazara dentro del perimetro de la obra, si bien dado el tamano de la
obra se permite su localizacion en otro lugar como puede ser las oficinas centrales de la
empresa,, debiendo conservar en ella copia autorizada de los documentos contractuales del
proyecto o proyectos base del contrato, los Libros de Ordenes, Incidencias, y el de
Subcontratacién, el Plan de Seguridad y Salud, y cuanta otra documentacion precise el correcto
desarrollo de la ejecucion de las obras.

Clausula 46.- Direccién y supervision de las obras

Corresponde con caracter general al Director Facultativo de las obras supervisar su ejecuciéon y
adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta
realizacion de la prestacion pactada (articulo 62 de la LCSP 2017).._

Director de la Obra

Corresponde al Director de la Obra la comprobacién, coordinacion, vigilancia e inspeccion de la
correcta realizacion de la obra objeto del contrato.
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Coordinador en materia de seguridad y salud

En el caso de que en la ejecucién de la obra intervenga méas de un empresario, la Entidad Local
designara un Coordinador en materia de seguridad y salud, integrado en la Direccién facultativa,
para llevar a cabo las tareas que le confiere el articulo 9 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de
octubre por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de
construccién, funciones que cuando no se precise la designacion de Coordinador seran asumidas
por la Direccién facultativa.

Delegado de obra del Contratista

El Delegado de obra del contratista designado por éste antes del inicio de la ejecucién del
contrato debera tener capacidad suficiente para representarlo cuando se requiera la presencia
del mismo, organizar la ejecucién de la obra y poner en practica las érdenes recibidas de la
Direccion de obra colaborando con dicha direccion para la resolucion de los problemas que se
planteen.

Clausula 47.- Libro de Ordenes

La Direccion de la Obra anotard en el Libro de Ordenes las érdenes, instrucciones y
comunicaciones que estime oportunas, autorizandolas con su firma que debera tener a su
disposicion el contratista en la oficina de la obra.

El citado Libro diligenciado previamente por el Servicio responsable de la obra, se abrird con
ocasion de la comprobacién del replanteo y se cerrara cuando tenga lugar la recepcion de las
obras, momento en el que se entregar a la Entidad Local.

El contratista transcribira en él cuantas érdenes o instrucciones reciba de la Direccién de la Obra.
Cuando las instrucciones fueran de caracter verbal, deberan ser ratificadas por escrito en el
plazo mas breve posible, para que sean vinculantes para las partes.

Clausula 48.- Libro de incidencias

El Libro de incidencias se encontrard en la oficina de la obra, en poder del Coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra o, si no es precisa su designacion,
en poder de la direccion de la obra, que remitira, en el plazo de veinticuatro horas, una copia de
cada anotacién realizada, a la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social de la provincia de Leén ,
notificando igualmente las anotaciones al contratista y a los representantes de trabajadores de
éste.

Tendran acceso al mismo a fin de realizar el control y seguimiento del plan de seguridad y salud
las personas que relaciona el articulo 13.3 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre por el
gue se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion,
qguienes podran hacer anotaciones en el mismo.

Clausula 49.- Libro de subcontratacion
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El contratista persona contratista debera llevar y conservar en la oficina de obras el Libro de
Subcontratacion habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto
en los articulos 8 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el
Sector de la Construccién, y 13 a 16 del RD 1109/2007, de 24 de agosto que desarrolla aquélla,
en el que el contratista mantendra actualizada la relacion de subcontratistas y las partidas con
ellas contratadas, debiendo comunicar cada subcontratacién anotada en el Libro de
Subcontratacién a la persona coordinadora de seguridad y salud.

Clausula 50.- Ensayos y analisis

La Direccion de obra podra ordenar que se verifiquen los ensayos y andlisis de materiales y
unidades de obra necesarios ademas de los previstos, en su caso en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

Los gastos que se originen seran de cuenta del contratista
Clausula 51.- Modificacion del contrato (Articulo 242 de la LCSP 2017)

Seran obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que se acuerden
de conformidad con lo establecido en el articulo 206 de la LCSP 2017. En caso de que la
modificacién suponga supresion o reduccién de unidades de obra, el contratista no tendra
derecho a reclamar indemnizacion alguna.

Cuando las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra no previstas en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, y no sea necesario realizar una
nueva licitacién, los precios aplicables a las mismas seran fijados por la Administracién, previa
audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias habiles.

Cuando el contratista no aceptase los precios fijados, el 6rgano de contratacion podra
contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado ejecutarlas
directamente u optar por la resolucién del contrato conforme al articulo 211 de la LCSP 2017.

Cuando la modificacién contemple unidades de obra que hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, antes de efectuar la medicion parcial de las mismas, debera
comunicarse a la Intervencién de la Administracién correspondiente, con una antelacion minima
de cinco dias, para que, si lo considera oportuno, pueda acudir a dicho acto en sus funciones de
comprobacion material de la inversion, y ello, sin perjuicio de, una vez terminadas las obras,
efectuar la recepcién, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del articulo 243 de la
LCSP 2017, en relacién con el apartado 2 del articulo 210 de la LCSP 2017.

Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificacion del proyecto y se
cumplan los requisitos que a tal efecto regula la Ley se tramitara el procedimiento previsto en el
apartado 4 del articulo 242 de la LCSP 2017.

No tendran la consideracion de modificaciones:

- El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variacién que durante la correcta ejecuciéon de
la obra se produzca exclusivamente en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las
previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un incremento
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del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial. Dicho exceso de mediciones
sera recogido en la certificacién final de la obra.

- La inclusion de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los procedimientos
establecidos en esta Ley y en sus normas de desarrollo, siempre que no supongan incremento
del precio global del contrato ni afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3%
del presupuesto primitivo del mismo.

Cuando la tramitacién de una modificacién exija la suspensién temporal total de la ejecucioén de
las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés publico podra acordarse que continlien
provisionalmente las mismas tal y como esté previsto en la propuesta técnica que elabore la
direccién facultativa, siempre que el importe maximo previsto no supere el 10 por ciento del
precio inicial del contrato, IVA excluido, y exista crédito adecuado y suficiente para su
financiacion debiendo tramitarse el expediente conforme a lo previsto en el apartado 5 del
articulo 242 de la LCSP 2017.

En el plazo de seis meses contados desde el acuerdo de autorizacion provisional debera estar
aprobado técnicamente el proyecto, y en el de ocho meses el expediente de la modificacion del
contrato.

Dentro del citado plazo de ocho meses se ejecutaran preferentemente, de las unidades de obra
previstas, aquellas partes que no hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas.

En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en los articulos 190,191, 203 a207 de la
LCSP 2017 y la disposicion adicional tercera de la LCSP 2017; vy, en los articulos 97 y 102 del
RGLCAP.

En lo que se refiere a las modificaciones previstas en el presente pliego, el 6rgano de
contratacién podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de interés publico,
modificaciones en el contrato en base al procedimiento, las circunstancias y con el alcance,
limites y porcentaje maximo al 10%. Estas modificaciones no podran afectar a las condiciones
esenciales del contrato, ni alterar la naturaleza global del contrato inicial. En todo caso, se
entendera que se altera esta si se sustituyen las obras, los suministros o los servicios que se van
a adquirir por otros diferentes o se modifica el tipo de contrato. Las modificaciones del contrato
deberan formalizarse.

En lo que se refiere a las modificaciones no previstas en el presente pliego se estard a lo

sefalado en el articulo 205 de la LCSP 2017. En tales casos las modificaciones acordadas por el
6rgano de contratacion seran obligatorias para los contratistas cuando impliquen, aislada o
conjuntamente, una alteracién en su cuantia que no exceda del 20 por ciento del precio inicial
del contrato, IVA excluido. Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior la
modificacién no resulte obligatoria para el contratista, la misma solo serd acordada por el
organo de contratacién previa conformidad por escrito del mismo, resolviéndose el contrato, en
caso contrario (articulo 206 de la LCSP 2017). En estos supuestos antes de proceder a la
modificacion del contrato, deberd darse audiencia al redactor del proyecto, para que, en un
plazo no inferior a tres dias, formule las consideraciones que tenga por conveniente.
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Los supuestos que eventualmente podrian justificar una modificacion no prevista, siempre y
cuando esta cumpla todos los requisitos recogidos en el apartado primero de articulo 205 de la
LCSP 2017, son los siguientes:

- Cuando deviniera necesario anadir obras, suministros o servicios adicionales a los inicialmente
contratados, siempre y cuando se den los dos requisitos siguientes:

- Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias sobrevenidas
y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitacién del contrato, siempre y
cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:

Las modificaciones del contrato deberan formalizarse y asimismo, , debera publicarse en todo
caso un anuncio de modificaciéon en el perfil de contratante del érgano de contratacion en el
plazo de 5 dias desde la aprobacién de la misma.

Clausula 52.- Suspension del contrato

Si la Entidad Local acuerda la suspensiéon del contrato o la misma tiene lugar a instancia del
contratista por la demora en el pago superior a cuatro meses articulo 198.5 de la LCSP 2017, se
extenderd un acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la que se consignaran las
circunstancias que la han motivado y la situacién de hecho en la ejecucién de aquél.

Acordada la suspension, la Entidad Local abonard al contratista los dafos y perjuicios
efectivamente sufridos y se acredite su importe por este, con sujecién a las siguientes reglas:

1. Gastos por mantenimiento de la garantia definitiva.

2. Indemnizaciones por extincion o suspensién de los contratos de trabajo que el contratista
tuviera concertados para la ejecucién del contrato al tiempo de iniciarse la suspension.

3. Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al contrato durante
el periodo de suspensién.

4. Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos siempre que el
contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos de la
ejecucién del contrato suspendido.

5. Un 3 por 100 del precio de las prestaciones que debiera haber ejecutado el contratista
durante el periodo de suspension, conforme a lo previsto en el programa de trabajo o en el
propio contrato.

6. Los gastos correspondientes a las poélizas de seguro suscritas por el contratista .

Solo se indemnizardn los periodos de suspensiéon que estuvieran documentados en la
correspondiente acta. El contratista podra pedir que se extienda dicha acta. Si la Administracion
no responde a esta solicitud se entenderd, salvo prueba en contrario, que se ha iniciado la
suspension en la fecha senalada por el contratista en su solicitud.

El derecho a reclamar prescribe en cuatro afios, contados desde que el contratista reciba la
orden de reanudar la ejecuciéon del contrato.
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EXTINCION DEL CONTRATO
Clausula 53.- Cumplimiento del contrato y recepcion de las obras

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando este haya realizado, de acuerdo con
los términos del mismo y a satisfaccion de la Entidad Local, la totalidad de la prestacion.

A la recepcion de las obras a su terminacién y a los efectos establecidos en el articulo 243 de la
LCSP 2017, concurrira un facultativo designado por la Entidad Local o en su defecto el Alcalde, el
facultativo encargado de la direccion de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno,
de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el técnico
designado por la Administracién contratante y representante de ésta, las dard por recibidas,
levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hard constar asi en el acta y el

Director de las mismas sefalara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere
efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

No obstante, en aquellas obras cuya perduracién no tenga finalidad practica como las de
sondeos y prospecciones que hayan resultado infructuosas o que por su naturaleza exijan
trabajos que excedan el concepto de mera conservacién como los de dragados no se exigira
plazo de garantia.

Podran ser objeto de recepcion parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas
por fases que puedan ser entregadas al uso publico.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el
expediente el érgano de contratacion acuerde la ocupacién efectiva de las obras o su puesta en
servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que
concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de las obras y en los términos en que reglamentariamente se establezcan (articulo
243 de la LCSP 2017). Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, el 6rgano
de contratacién debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que serd abonada
al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato en el plazo previsto en esta Ley.

Clausula 54.- Plazo de garantia
El plazo de garantia se establece atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra en un aio.
Clausula 55.- Devolucion de la garantia y liquidacion de las obras

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un informe sobre el
estado de las obras. Si_este fuera favorable, el contratista quedard exonerado de toda
responsabilidad, procediéndose a la devolucién o cancelacion de la garantia, a la liquidacién del
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contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que debera efectuarse en el plazo
de sesenta dias.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia,

el director facultativo procederd a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara
encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por
ampliacion del plazo de garantia.

La garantia no serad devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo
de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se declare la
resolucion de este sin culpa del contratista.

Aprobada la liquidacién del contrato y transcurrido el plazo de garantia, si no resultaren
responsabilidades se devolvera la garantia constituida o se cancelara el aval o seguro de caucioén.

En los casos de cesion de contratos no se procedera a la devolucién o cancelacién de la garantia
prestada por el cedente hasta que se halle formalmente constituida la del cesionario.

Transcurrido un afo desde la fecha de terminacién del contrato, y vencido el plazo de garantia,
sin que la recepcién formal y la liquidacién hubiesen tenido lugar por causas no imputables al
contratista, se procederd, sin mas demora, a la devolucion o cancelacién de las garantias una vez
depuradas las responsabilidades a que esta afecta la garantia conforme al articulo 110 de la LCSP
2017.

Clausula 56.- Responsabilidad por vicios ocultos

Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su funcién con posterioridad a
la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccién, debido a
incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera este de los dafos y perjuicios
gue se produzcan o se manifiesten durante un plazo de quince afos a contar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafnos materiales causados en la
obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacién, los soportes, las vigas, los forjados, los
muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia
mecanica y la estabilidad de la construccion, contados desde la fecha de recepciéon de la obra sin
reservas o desde la subsanacién de éstas.

Las acciones para exigir la responsabilidad por daifos materiales dimanantes de los vicios o
defectos, prescribiran en el plazo de dos ainos a contar desde que se produzcan o se manifiesten
dichos dafos, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades
por incumplimiento contractual.

Transcurrido el plazo de quince afios, sin que se haya manifestado ningln dafo o perjuicio,
guedara totalmente extinguida cualquier responsabilidad del contratista.
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Clausula 57.- Resolucién del contrato

Son causas de resolucion del contrato de obras, ademas de las generales de la Ley, las siguientes:
a) La demora injustificada en la comprobacion del replanteo.

b) La suspension de la iniciacion de las obras por plazo superior a cuatro meses

c) La suspension de las obras por plazo superior a ocho meses por parte de la Administracion.

d) El desistimiento.

La resolucidon del contrato dara lugar a la comprobacion, medicion y liquidacion de las obras
realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del
contratista. Sera necesaria la citacion de éste, en el domicilio que figure en el expediente de
contratacién, para su asistencia al acto de comprobacién y medicion.

Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia Administracion,
con caracter de urgencia, por motivos de seguridad o para evitar la ruina de lo construido, el
6rgano de contratacién, una vez que haya notificado al contratista la liquidacién de las
ejecutadas, podra acordar su continuacién, sin perjuicio de que el contratista pueda impugnar la
valoracion efectuada ante el propio 6rgano. El 6rgano de contrataciéon resolvera lo que proceda
en el plazo de quince dias.

En los casos en que concurran diversas causas de resolucién del contrato con diferentes efectos
en cuanto a las consecuencias econémicas de la extincion, deberd atenderse a la que haya
aparecido con prioridad en el tiempo.

La resolucién del contrato dara lugar a la reciproca devolucién de los bienes y del importe de los
pagos realizados, y, cuando no fuera posible o conveniente para la Entidad Local, habra de
abonar esta el precio de los efectivamente entregados y recibidos de conformidad.

Clausula 58.- Prerrogativas de la Administracion y Tribunales competentes

Dentro de los limites y con sujecién a los requisitos y efectos senalados en la LCSP 2017, el
6rgano de contrataciéon ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos,
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés publico,
declarar la responsabilidad imputable al contratista a raiz de la ejecucion del contrato,
suspender la ejecucion del mismo, acordar su resolucién y determinar los efectos de esta.

En los procedimientos que se instruyan para la adopcién de acuerdos relativos a las
prerrogativas sefaladas, debera darse audiencia al contratista.

No obstante lo anterior, serd preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u érgano consultivo
equivalente de la Comunidad Auténoma respectiva en los casos de:

a) Interpretacion, nulidad y resolucion, cuando se formule oposicién por parte del contratista.
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b) Modificaciones del contrato, cuando no estuvieran previstas en el pliego de clausulas
administrativas particulares y su cuantia, aislada o conjuntamente, sea superior a un 20 por
ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido.

c) Reclamaciones dirigidas a la Administracion con fundamento en la responsabilidad
contractual en que esta pudiera haber incurrido, en los casos en que las indemnizaciones
reclamadas sean de cuantia igual o superior a 50.000 euros.

Los acuerdos que adopte el érgano de contratacion pondran fin a la via administrativa y seran
inmediatamente ejecutivos.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacién, modificacion y resolucién del contrato,
y efectos de ésta, seran resueltas por el 6rgano de contratacién, cuyos acuerdos pondran fin a la
via administrativa, y serdn inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos
potestativamente en reposicién ante el mismo 6rgano que los dictd, o ser impugnado mediante
recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha
Jurisdiccion.

Seran competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo las siguientes cuestiones:
(Articulo 27 de la LCSP 2017):

a) Las relativas a la preparacion, adjudicacion, efectos, modificacion y extincion de los contratos
administrativos.

b) Las que se susciten en relacion con la preparacion y adjudicacion de los contratos privados de
las Administraciones Publicas.

Adicionalmente, respecto de los contratos referidos en los niimeros 1.° y 2.° de la letra a) del
apartado primero del articulo 25 de la presente Ley que estén sujetos a regulacion armonizada.

c) Las referidas a la preparacion, adjudicacion y modificaciones contractuales, cuando la
impugnacioén de estas Ultimas se base en el incumplimiento de lo establecido en los articulos
204 y 205 de la presente Ley, cuando se entienda que dicha modificacion debidé ser objeto de
una nueva adjudicacién de los contratos celebrados por los poderes adjudicadores que no
tengan la consideracion de Administracion Pablica.

d) Las relativas a la preparacion y adjudicacion de los contratos de entidades del sector pablico
gue no tengan el caracter de poderes adjudicadores.

e) Los recursos interpuestos contra las resoluciones que se dicten por los 6rganos
administrativos de resolucién de los recursos previstos en el articulo 44 del de la LCSP 2017, asi
como en el articulo 321.5 de la LCSP 2017.

f) Las cuestiones que se susciten en relacion con la preparacion, adjudicacion y modificacion de
los contratos subvencionados a que se refiere el articulo 23 de la LCSP 2017.

El orden jurisdiccional civil serd el competente para resolver:

a) Las controversias que se susciten entre las partes en relacioén con los efectos y extinciéon de los
contratos privados de las entidades que tengan la consideracién de poderes adjudicadores, sean
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o no Administraciones Publicas, con excepciéon de las modificaciones contractuales de los
articulos 204 y 205 de la LCSP 2017.

b) De las cuestiones referidas a efectos y extincion de los contratos que celebren las entidades
del sector publico que no tengan el caracter de poderes adjudicadores.

c) El conocimiento de las cuestiones litigiosas relativas a la financiacion privada del contrato de
concesién de obra publica o de concesion de servicios, salvo en lo relativo a las actuaciones en
ejercicio de las obligaciones y potestades administrativas que, con arreglo a lo dispuesto en esta
Ley, se atribuyen a la Administracién concedente, y en las que serd competente el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo.

Clausula 59.- Régimen de recursos contra la documentacion que rige la licitacion

Se podra interponer recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-
administrativo de Ledn, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdiccién Contencioso-administrativa. No obstante, el interesado podra optar
por interponer recurso de reposicion ante el Ayuntamiento Pleno en cuyo caso no cabra
interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado, en tanto no recaiga
resolucion expresa o presunta del recurso de reposicion, de conformidad con lo establecido en
los arts. 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Comun de las Administraciones Publicas, sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar
cualquier otro recurso que estime procedente.

Clausula 60. Anexos.
Los anexos I, II, Il y IV se tendran en cuenta en su caso.
Villasabariego a fecha de la firma electrénica.

EL ALCALDE

Fdo/ Pedro Caidn Fernandez.

ANEXOS
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ANEXO |

- MODELO DE AVAL

La entidad razén social de la entidad de crédito o sociedad de garantia
reciproca, CIF , con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en ,
en la calle / plaza / avenida, CP , Y en su nombre

(nombre y apellidos de los apoderados),
con poderes suficientes para obligarle en este acto, segln resulta del bastanteo de poderes que
se resefa en la parte inferior de este documento,

AVALA

A , NIF/CIF en virtud de lo dispuesto por norma/s y articulos/s que impone/n la
constitucion de esta garantia para responder de las obligaciones siguientes detallar el
objeto del contrato u obligacién asumida por el garantizado, con indicacién de las posibles
prérrogas previstas en el contrato, ante por importe de (en letra y en

cifra ) euros.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el art.
56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento del 6rgano de
contratacién de la Entidad Local de AYUNTAMIENTO DE VILLASABARIEGO, con sujecién a los
términos previstos en la legislacién de contratos de las Administraciones Publicas, en sus normas
de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depésitos.

El presente aval estard en vigor hasta la indicacion del 6rgano de contratacion o quien en su
nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacién o devolucién de acuerdo
con lo establecido en la LCSP 2017 y legislacion complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con
namero

En ,a

Fdo.:

ANEXO 11
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- MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado nimero

La entidad aseguradora en adelante asegurador, con domicilio (a efectos de
notificaciones y requerimientos) en , calle , y CIF debidamente
representado por D./Dia. , con poderes suficientes para obligarle en este acto, segin

resulta de la verificacién de la representacion de la parte inferior de este documento

ASEGURA

A , , en concepto de tomador de seguro, ante en adelante
asegurado, hasta el importe de ( en cifra y letra) Euros, en los términos y
condiciones establecidos en la LCSP 2017, normativa de desarrollo y pliego de clausulas
administrativas particulares por la que se rige el contrato , en concepto de
garantia , para responder de las obligaciones, penalidades y demas gastos

que se puedan derivar conforme a las normas y demas condiciones administrativas precitadas
frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art. 57.1
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no dara derecho al asegurador a
resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni
éste liberado de su obligacién, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra
el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la
Caja General de Depésitos u érgano equivalente de las restantes Administraciones Publicas, en
los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Plblico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que el AYUNTAMIENTO DE VILLASABARIEGO,
0 quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacién o devolucion,
de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico y legislacion
complementaria.

En ,a

El Asegurador,

Fdo.:

ANEXO llI
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- MODELO DE DECLARACION DE CONFIDENCIALIDAD DE DATOS Y DOCUMENTOS

D./Dia. , como se sefalaran las facultades de representaciéon: por ejemplo,
administrador/a Unico, apoderado/da.., de la empresa , como licitador

Expediente n°
DECLARA
A los efectos de lo previsto en el Art. 133 de la LCSP 2017.

Que la informacién facilitada en los documentos y datos presentados en el sobre que
considera de caracter confidencial son los que a continuacién se relacionan:

En ,a

Fdo.:

ANEXO IV

- MODELO DE COMUNICACION A LA ADMINISTRACION DE LA INFORMACION RELATIVA A LA
SUBCONTRATACION.

DATOS DEL INTERESADO

Nombre y apellidos/Razén social: , DNI/NIF/Pasaporte: .

Direccion a efectos de notificaciones: , codigo postal , poblacién ,
provincia
Teléfono/s: , y direccion de correo electrénico:

DATOS DEL REPRESENTANTE

Nombre y Apellidos: , DNI/Pasaporte:

Direccion a efectos de notificaciones:

Teléfono/s:, y direccion de correo electronico:
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Representacién acreditada mediante

Como adjudicataria del contrato de (n° expediente) ,
pongo en conocimiento del érgano de contratacién, a los efectos del articulo 215 de la LCSP
2017, que para la prestacion indicada, tengo la intencién de subcontratar con las siguientes

entidades y porcentajes Ver notas de ayuda (Indicar):

- Los sujetos intervinientes razén social y CIF en el subcontrato, con indicacién
de la capacidad técnica y profesional del subcontratista o en su caso, clasificacién, justificativa de
la aptitud para realizar o ejecutar parte del contrato:

- Indicacién del objeto o partes del contrato a realizar por cada uno de los subcontratistas:

- Importe del subcontrato y porcentaje de la prestacion parcial representa sobre el precio del
contrato principal:

- Plazos en los que el subcontratista se obliga a pagar a los subcontratistas el precio pactado:

Asimismo hago constar que en la celebracién del/los subcontrato/s y, en su caso, de contratos
de suministros derivados del contrato de servicio adjudicado se cumplirdn los requisitos
establecidos en el articulo 215 de la LCSP 2017.

Igualmente, hago constar que los sujetos con los que concierto la subcontratacion no son
personas inhabilitadas para contratar, de acuerdo con el ordenamiento juridico, o comprendidas
en alguno de los supuestos del articulo 71 de la LCSP 2017.

Y para que conste a los efectos oportunos firmamos la presente en a
El/La Interesado/a El/La Representante
Fdo.: Fdo.:

indice del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
Procedimiento abierto simplificado

DISPOSICIONES GENERALES
- Clausula 1.- Régimen juridico
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- Clausula 2.- Procedimiento de adjudicacion y forma de tramitacién del expediente
- Clausula 3.- Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratacion

- Clausula 4.- Objeto del contrato

- Clausula 5.- Valor estimado del contrato.

- Clausula 6.- Presupuesto base de licitacién

- Clausula 7.- Existencia de crédito

- Clausula 8.- Plazo de ejecucién y prérroga

- Clausula 9.- Organo de contratacion

- Clausula 10.- Perfil de contratante

- Clausula 11.- Proyecto de obras

LICITACION Y ADJUDICACION

- Clausula 12.- Capacidad y solvencia. Clasificacion

- Capacidad

- Solvencia

- Clasificacion

- Clausula 13.- Inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Publico

- Clausula 14.- Criterios de adjudicacion y desempate

- Clausula 15.- Presentacion de proposiciones

1. Medios

2. Acceso a los pliegos y demas documentacion complementaria

3. Informacion adicional

4. Lugar y plazo

5. Confidencialidad

- Clausula 16.- Contenido de las proposiciones

1. Sobre A - Documentacién Administrativa: Oferta econdmica y declaracion
responsable.

3. Referencias técnicas: contenidas en el proyecto.

- Clausula 17.- Mesa de Contratacion

- Clausula 18.- Examen de las proposiciones, propuesta de adjudicacion y publicidad
- Clausula 19.- Valoracion de las ofertas

- Clausula 20.- Ofertas anormalmente bajas

- Clausula 21.- Presentacion de documentacién con caracter previo a la adjudicacion
- Clausula 22.- Garantia definitiva

- Clausula 23.- Garantia complementaria

- Clausula 24.- Decision de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del
procedimiento de adjudicacion

- Clausula 25.- Adjudicacion y notificacion

- Clausula 26.- Sucesion en el procedimiento

- Clausula 27.- Formalizacion del contrato

- Formalizacion

- Anuncio de formalizacién

- Clausula 28.- Pago del precio del contrato

- Clausula 29.- Revisién de precios

- Clausula 30.- Obligaciones relativas a la fiscalidad, proteccién del medio ambiente,
empleo y condiciones laborales y de contratar a un porcentaje especifico de personas
con discapacidad

- Clausula 31.- Condiciones especiales de ejecucion

- Clausula 32.- Informacion sobre subrogacion en contratos de trabajo

- Clausula 33.- Subcontratacion

- Clausula 34.- Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales

- Clausula 35.- Cesion del contrato

- Clausula 36.- Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista

- Clausula 37.- Ejecucion de las obras
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- Clausula 38.- Comprobacion del replanteo

- Clausula 39.- Principio de riesgo y ventura

- Clausula 40.- Fuerza mayor

- Clausula 41.- Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios
- Clausula 42.- Programa de trabajo

- Clausula 43.- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Clausula 44.- Sefializacion de las obras

- Clausula 45.- Oficina de la obra

- Clausula 46.- Direccion y supervision de las obras

- Director de la Obra

- Coordinador en materia de seguridad y salud

- Delegado de obra del Contratista

- Clausula 47.- Libro de Ordenes

- Clausula 48.- Libro de incidencias

- Clausula 49.- Libro de subcontratacion

- Clausula 50.- Ensayos y analisis

- Clausula 51.- Modificacion del contrato Articulo 240 PL
- Clausula 52.- Suspensioén del contrato

EXTINCION DEL CONTRATO

- Clausula 53.- Cumplimiento del contrato y recepcién de las obras

- Clausula 54.- Plazo de garantia

- Clausula 55.- Devolucion de la garantia y liquidacion de las obras

- Clausula 56.- Responsabilidad por vicios ocultos

- Clausula 57.- Resolucion del contrato

- Clausula 58.- Prerrogativas de la Administracion y Tribunales competentes

- Clausula 59.- Régimen de recursos contra la documentacién que rige la licitacion.
- Clausula 60. Anexos.

RESUMEN DE PLAZOS
De presentacion de ofertas 22 dias naturales
Plazo de apertura 10 dias habiles desde el
Gltimo de presentacion
Justificacién de documentos 7 dias habiles
Adjudicacién 5 dias habiles
Publicacién en el perfil del contratante En 15 dias naturales
del 6rgano de contratacion
Formalizacion del contrato 15 dias naturales
Pago de facturas/certif obra 30 dias
Plazo de ejecucion de la obra 2 meses

DILIGENCIA.- El presente pliego ha sido aprobado de forma definitiva por
el Pleno del Ayuntamiento en sesion de 25 de octubre de 2018 -
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