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ANUNCIO

Contrato administrativo de obras
Este Ayuntamiento ha aprobado el pliego de clausulas administrativas
para la contratacion mediante procedimiento abierto simplificado de un
contrato de obras consistente en RENOVACION Y APLIACION DEL
ALUMBRADO PUBLICO EN VILLAFALE.
Duracion del contrato/ Plazo de gjecucion:2 meses.

Precio: Valor estimado 48.484,98€. Mas 21%IVA 10.181,85. Total base de
licitacion 58.666,82€.
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Como indica el art. 159.2 de la Ley de Contratos del Sector Publico el

anuncio de licitacion del contrato unicamente precisara de publicacion en el
perfil del contratante del érgano de contratacién. Toda la documentacion
necesaria estara disponible en dicho perfil, en el que se anunciara asimismo la
Mesa de contratacion, la adjudicacion y la formalizacion del contrato.
Asimismo se ha colocado la licitacion en el perfil del contratante del sector
publico el dia 24/07/2018. Todo ello a los efectos de dotar al contrato de la
maxima publicidad, transparencia y de conformidad con los principios de
libertad de acceso a las licitaciones, no discriminacion, igualdad de trato,
integridad, la libre competencia y una eficiente utilizacion de los fondos publicos
para la seleccidon de la oferta econdmicamente mas ventajosa.

Resumen

-Organo de contratacion: Alcalde del Ayuntamiento de Villasabariego.

-Telefono 987 31 09 71,

-Direccion de corre@: secretrio@aytovillasabariego.es.

-NUTS: ES413.

-Plazo de presentacion de ofertas: 20 dias naturales. El plazo comienza el dia
26 de julio y termina el 14 de agosto de 2018.

-Direccion donde se deben de presentar las ofertas: Ayuntamiento de
Villasabariego. Calle La Era 9, 24219.

- Se insertara anuncio en el perfil del contratante del Ayuntamiento indicando la
composicion de la Mesa de contratacion y la fecha en que se reunira para la
apertura de los sobres de las ofertas. Este acto sera plblico para todos los
contratistas que hayan presentado oferta.

- Las ofertas se presentaran en espafiol/castellano.

- Las ofertas se presentaran en papel ya que no se disponen de medios
electronicos adecuados.



. e . X
- En caso de recursos se interpondran ante el Pleno del Ayuntamiento, a la
direccion antes indicada.

El texto integro del pliego se inserta seguidamente:

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS
EXPTE 74/2018

Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

Procedimiento abierto simplificado

Pliego de clausulas administrativas particulares que ha de regir en el contrato de las
obras de: RENOVACION Y AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE
LA LOCALIDAD DE VILLAFALE a adjudicar por procedimiento abierto
simplificado.

De acuerdo con el articulo 159 de la LCSP 2017 los drganos de contratacion pueden
acordar la utilizacion de un procedimiento abierto simplificado en los contratos de
obras, suministro y servicios cuando se cumplan las dos condiciones siguientes:

- Que su valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 de euros en el caso de contratos
de obras, y en el caso de contratos de suministro y de servicios, que su valor estimado
sea igual o inferior a 100.000 euros.

- Que entre los criterios de adjudicacion previstos en el pliego no haya ninguno
evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderacion no supere el
veinticinco por ciento del total, salvo en el caso de que el contrato tenga por objeto
prestaciones de caracter intelectual, como los servicios de ingenieria y arquitectura, en
que su ponderacion no podra superar el cuarenta y cinco por ciento del total.
DISPOSICIONES GENERALES

Clausula 1.- Régimen juridico

El contrato que regula el presente pliego tiene caracter administrativo conforme a lo
sefialado en el articulo 25 de la LCSP 2017 y se regira , en cuanto a su preparacion,
adjudicacion, efectos y extincion, en lo no previsto en el mismo por la legislacion basica
del Estado en materia de contratacion: la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Pablico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espanol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
tebrero de 2014, en adelante LCSP 2017 por el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de
12 de Octubre, en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP 2017, en adelante
RGLCAP, v, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, por la
normativa autonomica de desarrollo en materia de contratos (1) , v por la de Régimen
Local, aplicdndose, supletoriamente las normas estatales sobre contratacion que no
tengan caracter basico, las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto,
las de derecho privado.

Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en el presente pliego vy sus
anexos, el pliego de prescripciones técnicas particulares, asi como todos los documentos
que integran el proyecto de las obras, que revestirdn caricter contractual.

El contrato se ajustara al contenido del presente pliego, cuyas clausulas se entenderan
parte integrante de aquél.

En caso de discrepancia entre el presente pliego y el resto de documentacion que reviste
caracter contractual, prevalecera el presente pliego.
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Cuando la discordancia se produzca ntre los documentos que integran el proyecto se

estard al orden de prelacion que fije el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

que integra aquél.

Clausula 2.- Procedimiento de adjudicacion y forma de tramitacion del expediente

El contrato no se encuentra sujeto a regulacion armonizada.

El contrato se adjudicara mediante procedimiento abierto simplificado conforme al

articulo 159 de la LCSP 2017, y se tramitara de acuerdo con lo sefialado en el citado

apartado 3, de modo que, cuando la tramitacion sea de urgencia, se aplicaran las

especialidades y plazos previstos en el articulo 119 de la LCSP 2017 salvo la reduccion

de plazos a la que se refiere la letra b) del apartado 2 del articulo 119 de la LCSP 2017.

Clausula 3.- Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratacion

En la documentacion preparatoria del presente contrato se justifican, conforme a lo

senalado en el articulo 28 de la LCSP 2017 los fines institucionales, la naturaleza y

extension de las necesidades administrativas a satisfacer mediante el mismo, la

idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, asi como los factores de todo

orden tenidos en cuenta.

El contrato objeto del presente pliego se incluye en el Plan de Contratacion aprobado

por el Pleno del Ayuntamiento al aprobar el Presupuesto Municipal de 2018 y la

modificacion presupuestaria 1/2018 vy en el Perfil del Contratante, conforme al apartado

4 del articulo 28 de la LCSP 2017

Clausula 4.- Objeto del contrato

Constituye el objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, la ejecucion de las

obras indicadas.

El contrato no se fracciona en lotes debido a las siguientes circunstancias: Se trata del

alumbrado de una localidad pequenia.

Clausula 5.- Valor estimado del contrato.

El valor estimado del contrato es 48.484,98€. (precio sin IVA) calculado en la

forma determinada en el articulo 101 de la LCSP 2017 y que en tal apartado se explicita,

que incluye tanto los costes derivados de la aplicacion de las normativas laborales

vigentes, otros costes que se derivan de la ejecucion material de los servicios, los gastos

generales de estructura, el beneficio industrial.

Clausula 6.- Presupuesto base de licitacion

El presupuesto base de licitacion (con IVA)que opera como limite maximo de gasto que

en virtud del contrato puede comprometer el organo de contratacion competente en cada

caso de esta Entidad Local, incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido , que se indica

como partida independiente, conforme a lo sefialado en el articulo 102.1 de la LCSP

2017, asciende a la cantidad de 58.666,82€, e incluye los costes directos e indirectos y

otros eventuales gastos precisos para su ejecucion. El IVA asciende a 10.181,85€.

Clausula 7.- Existencia de crédito

Existe crédito suficiente hasta el importe del presupuesto base de licitacion recogido en
o municipal 2018

Clausula 8.- Plazo de ejecucion y prorroga

El plazo de ejecucion del contrato serd de dos meses,. Cabe la posibilidad de prormoga

en casos justificados.

Los plazos indicados comenzaran a contarse a partir de la autorizacion para la iniciacion

de las obras o trabajos dada por la Entidad Local y de la expedicion del acta de

comprobacion del replanteo.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la

realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion

sucesiva.
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Clausula 9.- Organo de contratacion

El drgano de contratacion, que actia en nombre de la Entidad Local es el Pleno del
Ayuntamiento, en virtud de las facultades que le confieren los articulos 61 y 323 de la
LCSP 2017.

Dicho drgano tiene facultad para adjudicar el contrato y, en consecuencia, ostenta las
prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento,
modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucion y determinar los
efectos de ésta, con sujecion a la normativa aplicable.

Los acuerdos, previo informe juridico, que a este respecto dicte seran inmediatamente
ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnacion ante la
jurisdiccion competente.

Clausula 10.- Perfil de contratante

Conforme al articulo 63 de la LCSP 2017 y con el fin de asegurar la transparencia y el
acceso piblico a la informacion relativa a la actividad contractual de esta Entidad Local,
se facilita a través del Perfil de Contratante de la misma toda la informacion relativa a
su actividad contractual, incluyendo los anuncios relativos al presente procedimiento de
contratacion y el presente pliego.

El Perfil incluye tanto la informacion de tipo general precisa para relacionarse con el
organo de contratacion de la Entidad Local, como puntos de contacto, nimeros de
teléfono y de fax, direccion postal y direccion electronica, informaciones, anuncios y
documentos generales, las instrucciones internas de contratacion y modelos de
documentos, asi como la informacion particular relativa a los contratos que celebre, en
sl Caso.

El perfil sera accesible para todos los interesados en la plataforma de contratacion del
sector publico en su caso y en la del propio Ayuntamiento.

Se hace constar el contenido del art. 159.2 de la LCSP:

2. El anuncie de licitacion del contrato unicamente precisard de publicacion en el
perfil de contratante del organo de contratacion. Toda la documentacion necesaria
para la presentacion de la oferta tiene que estar disponible por medios electronicos
desde el dia de la publicacicn del anuncio en dicho perfil de contratante

Clausula 11.- Proyecto de obras

Con caracter previo a la adjudicacion del contrato deberd haberse elaborado,
supervisado, aprobado y replanteado el proyecto que defina con precision el objeto del
contrato, aprobacion que corresponde al organo de contratacion competente de la
Entidad Local. El Proyecto técnico elaborado por el Ingeniero en electronica industrial
D FELIZ CANSECO CASTRO se aprobo por el Pleno en sesion de 1/02/2018.

CPV del objeto del contrato 09310000-5 y 453160000-5.-

| LICITACION Y ADJUDICACION

Clausula 12.- Capacidad y solvencia. Clasificacion

Capacidad

Solo podran contratar con el sector publico las personas naturales o juridicas, espaiolas
0 extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna
prohibicion de contratar de las sefialadas en al articulo 71 de la LCSP 2017, y acrediten
su solvencia economica y financiera y técnica o profesional o, en los casos en que sea
exigible, o se encuentren debidamente clasificadas.

Los contratistas deberan contar, con la habilitacion empresarial o profesional que, en su
casn, sea exigible para la realizacion de las prestaciones que contribuyan al objeto del
contrato.
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personas juridicas solo podran s r adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.
En lo que respecta a las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Economico Europeo y las empresas comunitarias se estard a lo
dispuesto en los articulo 67 y 68 de la LCSP 2017,
Podran contratar con el sector publico las uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto, sin perjuicio de las facultades de la Mesa de Contratacion
cuando existan indicios de colusion, conforme al articulo 69 de la LCSP 2017, sin que
sea necesaria la formalizacion de las mismas en escritura piablica hasta que se haya
efectuado la adjudicacion del contrato a su favor.
Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados
solidariamente y deberan nombrar un representante o apoderado tnico de la unidn con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato
se deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.
Los empresarios que deseen concurrir integrados en una union temporal deberdn indicar
los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacion de cada uno,
asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en union temporal en
caso de resultar adjudicatarios del contrato. La duracion de las uniones temporales de
empresarios sera coincidente, al menos, con la del contrato hasta su extincion.
El organo de contratacion competente de la Entidad Local adoptara las medidas
adecuadas para garantizar que la participacion en la licitacion de las empresas que
hubieran participado previamente en la elaboracion de las especificaciones técnicas o de
los documentos preparatorios del contrato o hubieran asesorado al organo de
contratacion durante la preparacion del procedimiento de contratacion, no falsee la
competencia. Entre tales medidas podra llegar a establecerse que las citadas empresas, y
las empresas a ellas vinculadas, puedan ser excluidas, cuando no haya otro medio de
garantizar el cumplimiento del principio de igualdad de trato.
Solvencia
Los empresarios deberan acreditar estar en posesion de las condiciones minimas de
solvencia economica y financiera y profesional o técnica de conformidad con lo previsto
en los articulos 86 a8 de la LCSP 2017,
Tales condiciones minimas de solvencia se acreditardn en la forma sefialada en el
anuncio.
Para acreditarse la solvencia necesaria, el empresario podra basarse en la solvencia v
medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos
que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duracion de la ejecucion
del contrato dispondra efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que
recurra no esté incursa en una prohibicion de contratar.
En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones
temporales, podran recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la union temporal.
Para ello la empresa que desee recurrir a las capacidades de otras entidades, demostrara
que va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentacion a tal efecto del
compromiso por escrito de dichas entidades, compromiso que se presentara por el
licitador que hubiera presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 150 de la LCSP 2017, previo requerimiento a tal efecto.
El empresario deberd comprometerse a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato
los medios personales o materiales suficientes para ello.
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Dicho compromiso de dedicacion o adscripcion de los medios personales o materiales
suficientes para la ejecucion del contrato tendra caracter de obligacion esencial a los
efectos de ser considerado como causa de resolucion del contrato o de imposicion de
penalidades por incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso.

Clasificacion

La clasificacion de los empresarios como contratistas de obras sera exigible y surtira
efectos para la acreditacion de su solvencia para los contratos de obras cuyo valor
estimado sea igual o superior a 500.000 euros.

Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la
clasificacion del empresario en el grupo o subgrupo antes sefalado acreditard su
solvencia economica y financiera y solvencia técnica para contratar. El empresario en
tal caso podra acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificacion como
contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificacion correspondiente al contrato
o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos especificos de solvencia exigidos
en el anuncio de licitacion.

Clausula 13.- Inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico

Todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través de este
procedimiento simplificado deberan estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores
y Empresas Clasificadas del Sector Puablico, o cuando proceda en el Registro Oficial de
la correspondiente Comunidad Autonoma, en la fecha final de presentacion de ofertas
siempre que no se vea limitada la concurrencia. NOTA: esto solo serd de aplicacion a
partir del 9 de septiembre de 2018).

Clausula 14.- Criterios de adjudicacion y desempate

Para la adjudicacion del contrato se tendra en cuenta un solo criterio de adjudicacion
del contrato que es el precio mas bajo, dadas las caracteristicas de las obras. Se tiene en
cuenta la relacion calidad precio. La calidad esta determinada por el proyecto y en
control de la direccion de obra. El precio lo fija el contratista.

Cuando tras la aplicacion de los criterios de adjudicacion, se produzca un empate entre
dos o mas ofertas, el empate se resolvera, mediante la aplicacion por orden de los
siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentacion
de ofertas:

- Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacion de exclusion social
en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor
nimero de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor mimero de
personas trabajadoras en inclusion en la plantilla.

- Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.
- Mavor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.

- El sorteo, en caso de que la aplicacion de los anteriores criterios no hubiera dado lugar
a desempate.

La documentacion acreditativa de los criterios de desempate sera aportada por los
licitadores en el momento en que se produzca el empate, y no con cardacter previo
Clausula 15.- Presentacion de proposiciones

Las proposiciones de los interesados deberdn ajustarse a los pliegos y documentacion
que rigen la licitacion, y su presentacion supone la aceptacion incondicionada por el
empresario del contenido de la totalidad de sus clausulas o condiciones, sin salvedad o
reserva alguna, asi como la autorizacion a la mesa y al organo de contratacion para
consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Pablico o en las listas oficiales de operadores economicos de un
Estado miembro de la Union Europea.
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proposiciones seran secretas y s arbitraran los medios que garanticen tal caracter
hasta el momento de apertura de las proposiciones.
~ada licitador Ird is d s
Tampoco podra suscribir ninguna propuesta en union temporal con otros si lo ha hecho
individualmente o figurar en mas de una unidn temporal.
La infraccion de estas normas dara lugar a la no admision de todas las propuestas por él
suscritas.
En la proposicion debera indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Afiadido que deba ser repercutido.
1.- Medios
La presentacion de proposiciones se llevara a cabo utilizando los medios tradicionales,
es decir en papel, ya que este Ayuntamiento no cuenta con las adecuadas herramientas
informaticas.
2 los pli lemas d . | .
El acceso a los pliegos v demas documentacion complementaria se ofrecera por esta
Entidad Local a través del perfil de contratante por medios electronicos, acceso que sera
libre, directo, completo y gratuito, y que se efectuara desde la fecha de la publicacidn
del anuncio de licitacion.
De acuerdo con lo seiialado en el articulo 159.2 de la LCSP 2017 toda la documentacion
necesaria para la presentacion de la oferta estard disponible por medios electrdnicos
desde el dia de la publicacion del anuncio en dicho perfil de contratante.
3.~ Informacion adicional
Los drganos de contratacion de la Entidad Local proporcionaran a todos los interesados
en el procedimiento de licitacion, a mas tardar 6 dias antes de que finalice el plazo
fijado para la presentacion de ofertas, la informacion adicional sobre los pliegos y
demds documentacion complementaria que éstos soliciten, a condicion de que la
hubieren pedido al menos 12 dias antes del transcurso del plazo de presentacion de las
proposiciones.
4.- Lugary plazo
Las proposiciones se presentardn en el Ayuntamiento de Villasabariego , Calle La Era 9
20219, en horario de 9 a 14,30h.. Si se presentasen en correos, el empresario avisara de
la remision de la oferta mediante Corren electronico a:
secretario@aytovillasabariego.es. Ademas debera llamar por teléfono para indicar esta
circunstancia).
El plazo para presentar las proposiciones serd de YEINTE dias naturales, contados
desde el dia siguiente al de la publicacion del anuncio de licitacion del contrato en el
perfil de contratante conforme al articulo 159.3 de la LC5P 2017 .

.~ Confidenciali

De acuerdo con el articulo 133 de la LCSP 2017 la entidad local no divulgara la
informacion facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como
confidencial en el momento de presentar su oferta.
El caracter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a
los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo
contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento
de licitacion o en otros posteriores.
El deber de confidencialidad del drgano de contratacion asi como de sus servicios
dependientes no podra extenderse a todo el contenido de la oferta del adjudicatario.
El deber de confidencialidad tampoco podra impedir la divulgacion pablica de partes no
confidenciales de los contratos celebrados, respetando en todo caso lo dispuesto en la
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EIj._‘-’ Orgdnica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de Caracter
Personal.
Clausula 16.-Contenido de las proposiciones
Los licitadores deberan presentar la proposicion de acuerdo con el articulo 159.4.d) de
la LCSP 2017 en un anico sobre.
El sobre se presentara cerrado y firmado por el licitador o persona que lo representa
haciendo constar su respectivo contenido y el nombre del licitador. En el interior de
cada sobre se hara constar en hoja independiente su contenido, ordenado
numeéricamente.
Las empresas extranjeras que contraten en Espafia presentarin la documentacion
traducida de forma oficial al castellano.
1.- Sobre A
TITULO: Documentacién Administrativa: declaracion responsable y Oferta econdmica.
Se incluira en el sobre A una fotocopia del DNI de la persona firmante y ademas una
fotocopia del NIF si fuera persona juridica.
Contenido
El Sobre A incluird declaracion responsable que se ajustara al siguiente modelo que
debera estar firmada y con la correspondiente identificacion, en la que el licitador ponga
de manifiesto de acuerdo con el articulo 159.4.c) de la LCSP 2017 los datos que se
indican::

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

Datos del interesado/empresa

D (1) con DNI/NIF con direccion a efectos de
notificaciones - CP
poblacion Provincia Teléfono

direccion de correo electranico

Datos del representante

D con DNI/NIF con direccion a efectos de
notificaciones - CP
poblacion Provincia : .Teléfono

direccion de correo electronico en representacion
de la empresa con NIF

Direccion de correo electranico
Declara que:

- El firmante ostenta la representacion de la sociedad que presenta la oferta

- Cuenta con la adecuada solvencia econdmica, financiera y técnica o, en su caso, la
clasificacion correspondiente;

- Posee las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad

- No estd incurso en prohibicion de contratar alguna

- Cuando el licitador desee recurrir a las capacidades de otras entidades, compromiso
por escrito de dichas entidades de que va a disponer de los recursos necesarios.

- En el caso de que la empresa fuera extranjera, sometimiento al fuero espariol.

- En el supuesto de que la oferta se presentara por una union temporal de empresarios,
deberd acompanar el compromiso de constitucidn de la union.

En a de de 2018-03-22

El Interesado.

(1) Nombre y apellidos/razon social
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circunstancias relativas a la capacidad, so vencia v ausencia de prohibiciones de
contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberdn concurrir en la fecha
final de presentacion de ofertas y subsistir en el momento de perfeccion del contrato.
En este sobre incluira la oferta econdmica.
La oferta economica, se ajustara al modelo siguiente:

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

Datos del interesado

D (1) con DNI con direccion a efectos de

notificaciones - CP

poblacion Provincia Teléfono

direccion de correo electronico

A I I resentan la empr

D (1) con NIF con direccion a efectos de

notificaciones - CP

poblacion Provincia : Teléfono

direccion de correo electronico

Declara que la empresa se constituyd en fecha n® de protocolo
ante el Notario D de la localidad de

Manifiesta

PRIMEROQ.- Que para actuar en nombre y representacion legal de la citada empresa

dispone de poder bastante, suficiente y subsistente, otorgado ante el Notario de
, D, el dia , bajo el numero de su protocolo,

entre cuyas facultades figura la de concurrir a licitaciones de obras, concesiones de

obras publicas, gestion de servicios publicos, de colaboracion entre el sector publico v

el sector privado, suministros y servicios de la Administracion.

SEGUNDO.- Que ha quedado enterado del anuncio de licitacion para la adjudicacion

del contrato que tiene por objeto

TERCERO.- Que conoce y acepta incondicionalmente el contenido integro del presente

Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, del Pliego de Prescripciones Técnicas

y el proyecto técnico v demas documentacion que debe regir el presente contrato, que

expresamente asume y acata en su totalidad, sin salvedad ni reserva alguna.

CUARTO.- Que ha tenido en cuenta en su oferta las obligaciones derivadas de las

disposiciones wvigentes en materia de fiscalidad, proteccion del medio ambiente,

proteccion del empleo, igualdad de genero, condiciones de trabajo, prevencion de

riesgos laborales e insercion sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la

obligacion de contratar a un nimero o porcentaje especifico de personas con

discapacidad, y proteccion del medio ambiente.

SE COMPROMETE

En nombre propio o de la empresa: tomar a su cargo el

citado contrato con estricta sujecion a los requisitos y condiciones exigidos en la

convocatoria, por la cantidad que luego se dice en cuyo precio deben entenderse

incluidos todos los conceptos incluyendo los gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera

fiscal v el beneficio industrial del contratista, excepto el IVA, que sera repercutido como

partida independiente, (1) en cifra y letra): .

DESGLOSE OFERTA:

Base imponible: EUrs.

IVA: eurns.

Importe total de la oferta: eurons.
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}8s cantidades se expresaran en niimero y letrd. En caso de discrepancia entre ambas,
prevaleceran siempre las cantidades que se consignen en letra. En caso de discrepancia
entre los desgloses (Base Imponible e LV.A) y el Precio Ofertado Total, prevalecera éste
tltimo.

En ,d de de 2018.

El licitador,

Fdo.:

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE
AYUNTAMIENTO DE VILLASABARIEGO

La oferta economica se presentara en caracteres claros o escrita a maquina, de modo que
seran excluidas aquéllas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer, claramente, lo gque la Entidad Local estime fundamental para considerar la
oferta.

Clausula 17.- Mesa de Contratacion

La Mesa de contratacion se considerara validamente constituida si lo estd por el
Presidente, el Secretario, un funcionario de entre quienes tengan atribuido legal o
reglamentariamente el asesoramiento juridico del odrgano de contratacion y un
funcionario que tenga atribuidas las funciones relativas a su control economico-
presupuestario.

La composicion de la Mesa se publicara en el perfil de contratante.

Clausula 18.- Examen de las proposiciones, propuesta de adjudicacion y publicidad
De acuerdo con lo previsto en el articulo 159.4 de la LCSP 2017 la apertura de los
sobres conteniendo la proposicion se hara por el orden que proceda de conformidad con
lo establecido en el articulo 146 de la LCSP 2017 en funcion del método aplicable para
valorar los criterios de adjudicacion establecidos en los pliegos.

La apertura se hara pur la Mesa de Cuntratacmn

Sera publico el acto de apertura de los sobres que contengan la parte de la oferta
evaluable a wravés de criterios cuantificables mediante la mera aplicacion de formulas
establecidas en los pliegos.

En dicho acto publico se procedera a la lectura del resultado de aquella.

Tras dicho acto publico, en la misma sesion, la mesa procedera a:

1. Previa exclusion, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del
pliego, evaluar v clasificar las ofertas.

2. Realizar la propuesta de adjudicacion a favor del candidato con mejor puntuacion.

3. Comprobar, en su caso, en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
que la empresa esta debidamente constituida, el firmante de la proposicion tiene poder
bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia economica, financiera y técnica o,
en su caso la clasificacion correspondiente y no esta incursa en ninguna prohibicion
parda contratar.

4. Requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuacion mediante comunicacion
electronica o correo electronico para que constituya la garantia definitiva en el plazo de
siete dias habiles, asi como para que aporte cuando desee recurrir a las capacidades de
otras entidades, compromiso por escrito de dichas entidades de que va a disponer de los
recursos necesarios todo ello en el plazo de 7 dias habiles a contar desde el envio de la
comunicacion.
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De conformidad con la Disposicion adiciona decimoquinta de la LCSP 2017, las
notificaciones se podran realizar mediante direccion electronica habilitada o mediante
comparecencia electronica / correo electronico. Los plazos a contar desde la notificacion
se computaran desde la fecha de envio de la misma o del aviso de notificacion, si fuera
mediante comparecencia electronica, siempre que el acto objeto de notificacion se haya
publicado el mismo dia en el Perfil de contratante del drgano de contratacion. En caso
contrario los plazos se computaran desde la recepcion de la notificacion por el
interesado.

El plazo para considerar rechazada la notificacion electrénica, con los efectos previstos
en el articulo 41.5 de la Ley 39/2015, sera de diez dias naturales computados desde que
se tenga constancia de su puesta a disposicion del interesado sin que se acceda a su
contenido, salvo gque de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la
imposibilidad técnica o material del acceso. Todo esto, si fuera posible
técnicamente/electronicamente.

Clausula 19. Valoracion de las ofertas
La valoracion del criterio del precio se hara teniendo en cuenta el mas bajo.

Clausula 20. Ofertas anormalmente bajas

Cuando la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuacion se presuma que es
anormalmente la Mesa, previa exclusion, en su caso, de las ofertas que no cumplan los
requerimientos del pliego, v antes de la realizacion de la propuesta de adjudicacion a
favor del candidato con mejor puntuacion, debera tramitarse el procedimiento previsto
en el articulo 149 de la LCSP 2017, en el que se podra solicitar el asesoramiento técnico
del servicio correspondiente, si bien el plazo maximo para que justifique su oferta el
licitador no podra superar los 5 dias habiles desde el envio de la correspondiente
comunicacion.

En todo caso, los drganos de contratacion rechazardn las ofertas si comprueban que son
anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratacion o no cumplen
las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o
internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales
vigentes.

Se entenderd en todo caso que la justificacion no explica satisfactoriamente el bajo nivel
de los precios o costes propuestos por el licitador cuando ésta sea incompleta o se
fundamente en hipdtesis o practicas inadecuadas desde el punto de vista técnico,
juridico o econdmico.

Cuando la empresa que hubiese estado incursa en presuncion de anormalidad hubiera
resultado adjudicataria del contrato, el organo de contratacion velara por la adecuada
ejecucion del contrato, sin que se produzca una merma en la calidad de los servicios, las
obras o los suministros contratados.

Clausula 21. Presentacion de documentacion con caracter previo a la al:ljudicacifm
De acuerdo con el articulo 159.4.1).4.° de la LCSP 2017, la Mesa requerira a la empresa

que haya nhtemdo la mE_]DI' puntuacmn para que ;muuia_la_gmmla_dgﬂmum_}:
ifi 1 ri nlas i ial

gn_el_n[am_dg_ﬂﬂg_dm_lmmlgs asi como cuando el licitador desee recurrir a las
capacidades de otras entidades, compromiso por escrito de dichas entidades de que va a
disponer de los recursos necesarios y la documentacion justificativa de que dispone
efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la
ejecucion del contrato conforme al articulo 76.2 de l&LCSP 2017 v todo ello en el plazo
de 7 dias habiles a contar desde el envio de la comunicacion.
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En caso de que en el plazu otorgado al efecto el lt:andldam propuesto como adjudlcatarm
no presente la i
Sﬂunﬂaﬂ_s.o.cmLﬁu_el_ulam_ds_ﬂm_dmLhamm se efectuara propuesta de
adjudicacion a favor del siguiente candidato en puntuacion, otorgandole el
correspondiente plazo para constituir la citada garantia definitiva.

En el supuesto de que el empresario tenga que presentar cualquier otra documentacion
que no esté inscrita en el Registro de Licitadores, 1a misma se tendra que aportar en el
plazo de 7 dias habiles establecido para presentar la garantia definitiva.

En los casos en que a la licitacion se presenten empresarios extranjeros de un Estado
miembro de la Union Europea o signatario del Espacio Econdomico Europeo, la
acreditacion de su capacidad, solvencia v ausencia de prohibiciones se podra realizar
bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores econdmicos
autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportacion de la documentacion
acreditativa de los citados extremos, que debera presentar, en este ultimo caso, en el
plazo concedido para la presentacion de la garantia definitiva.

Clausula 22, Garantia definitiva

El licitador que presente la oferta economicamente mas ventajosa debera constituir a
disposicion del organo de contratacion una garantia de un 5 por 100 del precio final
ofertado por aquéllos, excluido el Impuesto sobre el Valor Afadido.

La garantia definitiva podrd prestarse en alguna o algunas de las formas previstas en el
articulo 108 de la LCSP 2017,

La acreditacion de la constitucion de la garantia definitiva podra hacerse mediante
medios electronicos, si técnicamente fuera posible; en caso contrario en papel.

La acreditacion de la constitucion de la garantia definitiva por el licitador que hubiera
presentado la oferta econdmicamente mds ventajosa deberd acreditar en el plazo
conferido para ello.

De no cumplir este requisito por causas a €l imputables, la Administracion no efectuara
la adjudicacion a su favor, se entenderda que el licitador ha retirado su oferta,
procediéndose en su caso a exigirle el importe del 3% del presupuesto base de
licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad.

Cuando se hagan efectivas sobre la garantia definitiva las penalidades o
indemnizaciones exigibles al contratista, este debera reponer o ampliar aquélla, en la
cuantia que corresponda, en el plazo de quince dias desde la ejecucion, incurriendo en
caso contrario en causa de resolucion.

Cuando, como consecuencia de una modificacion del contrato, experimente variacion el
precio del mismo, debera reajustarse la garantia, para que guarde la debida proporcion
con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince dias contados desde la fecha en
que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion.

La garantia definitiva respondera de los conceptos a los que se refiere el articulo 110 de
la LCSP 2017.

Clausula 23.- Garantia complementaria

En casos especiales, se prestarda una complementaria de hasta un 5 por 100 del precio
final ofertado por el licitador que presento la oferta economicamente mds ventajosa,
excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido pudiendo alcanzar la garantia total un 10
por 100 del citado precio. Constituyen casos especiales aquellos contratos en los que,
debido al riesgo que en virtud de ellos asume el organo de contratacion, por su especial
naturaleza, regimen de pagos o condiciones del cumplimiento del contrato, resulte
aconsejable incrementar el porcentaje de la garantia definitiva ordinaria a que se refiere
el apartado anterior, lo que debera acordarse mediante resolucion motivada.
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Clausula 24.- Decision de no adjudicar o ce ebrar el contrato y desistimiento del
procedimiento de adjudicacion

Cuando el organo de contratacion desista del procedimiento de adjudicacion o decida no
adjudicar o celebrar el contrato cuando se haya efectuado la correspondiente
convocatoria, lo notificara a los licitadores.

La decision de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento
podran acordarse por el organo de contratacion antes de la formalizacion, debiendo
compensarse a los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido.

Solo podra adoptarse la decision de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de
interés publico debidamente justificadas en el expediente, en cuyo caso, no podra
promoverse una nueva licitacion de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas
para fundamentar la decision.

Clausula 25.- Adjudicacion y notificacion

it ia | 2 _definiti | ustifi ] ] . e |
obligaciones tributarias v con la Seguridad Social y, en los casos en que resulte
preceptiva, previa fiscalizacion del compromiso del gasto por la Intervencion en los
términos previstos en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en un plazo
no superior a 5 diashabiles se procedera a adjudicar el contrato a favor del licitador
propuesto como adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su
formalizacion.

La resolucion motivada de adjudicacion se notificard a los licitadores, debiendo ser
publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 dias.

La notificacion y la publicidad deberan contener la informacion necesaria que permita a
los interesados en el procedimiento de adjudicacidn interponer recurso suficientemente
fundado contra la decision de adjudicacion, y entre ella en todo caso deberd figurar la
siguiente:

- Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacion, los
motivos por los que no se haya admitido su oferta.

- En todo caso, el nombre del adjudicatario, las caracteristicas y wventajas de la
proposicion del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de
este con preferencia respecto de las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas
ofertas hayan sido admitidas.

La notificacion se realizara por medios electronicos de conformidad con lo establecido
en la disposicion adicional decimoquinta de la LCSP 2017, si fiera posible
técnicamente.

Clausula 26.- Sucesion en el procedimiento

5i durante la tramitacion del procedimiento y antes de la formalizacion del contrato se
produce una operacion de fusion, escision, transmision del patrimonio empresarial o de
una rama de la actividad, le sucedera a la empresa licitadora o candidata en su posicion
en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusion, la beneficiaria de
la escision o la adquirente del patrimonio empresarial o de la correspondiente rama de
actividad, siempre que retina las condiciones de capacidad y ausencia de prohibicion de
contratar y acredite su solvencia y clasificacion en las condiciones exigidas en este
pliego de clausulas administrativas particulares para poder participar en el
procedimiento de adjudicacion.

Clausula 27, Formalizacion del contrato

Formalizacion

El contrato debera formalizarse en documento administrativo que se ajustard con
exactitud a las condiciones de la licitacion, constituyendo diche documento titulo
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suficiente para acceder a cualquier registro ptiblico. No obstante, el contratista podra
solicitar que el contrato se eleve a escritura piblica, corriendo de su cargo los
correspondientes gastos. En ninguin caso se podran incluir en el documento en que se
formalice el contrato clausulas que impliquen alteracion de los términos de la
adjudicacion.

La formalizacion del contrato debera efectuarse no mas tarde de los guince dias habiles
siguientes a aquel en que se realice la notificacion de la adjudicacion a los licitadores y
candidatos.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado se le exigird el importe del 3% del presupuesto base de
licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar
contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de su consideracion
como causa de prohibicion para contratar.

En tal caso, el contrato se adjudicara al siguiente licitador por el orden en que hubieran
quedado clasificadas las ofertas, previa presentacion de la documentacion acreditativa
del cumplimiento de los requisitos previos, en los plazos antes sefialados.

Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a la Administracion, se
indemnizara al contratista de los dafios v perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.
No podra procederse a la ejecucion del contrato con caracter previo a su formalizacion.
Anuncio de formalizacion

La formalizacion del contrato junto con el correspondiente contrato se publicara en el
Perfil del Contratante en un plazo no superior a quince dias tras el perfeccionamiento
del contrato.

El anuncio de formalizacion contendra la informacion recogida en el Anexo 111 de la
LCSP 2017.

Clausula 28.-Pago del precio del contrato

La Entidad Local expedirda mensualmente, en los primeros diez dias siguientes al mes al
que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada conforme a
proyecto durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a
cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final
y sin suponer en forma alguna, aprobacion y recepcion de las obras que comprenden.

El contratista tendra también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por
las operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o
equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, debiéndose asegurar los referidos
pagos mediante la prestacion de garantia.

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del articulo 210 de la LCSP 2017 en
relacion a la liquidacion del contrato v en el apartado 1 del articulo 243 de la LCSP
2017 sobre recepcion del contrato , la Entidad Local debera aprobar los documentos que
acrediten la conformidad con lo dispuesto en el proyecto y el contrato de la obra
ejecutada dentro de los treinta dias siguientes a su expedicion.

La Entidad Local tendra la obligacion de abonar el precio dentro de los treinta dias
siguientes a la fecha de aprobacion de las certificaciones de obra, siempre y cuando
haya presentado la correspondiente factura en tiempo v forma en dicho plazo.

Si se observase que la factura presentada adolece de algin requisito exigible, se
solicitara su subsanacion sin que empiece a computarse el plazo sefialado hasta su
correccion. )

Si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura ante el
registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa
vigente sobre factura electronica, el devengo de intereses no se iniciara hasta
transcurridos treinta dias desde la fecha de la correcta presentacion de la factura, sin que
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la Administracion haya aprob do la conformidad, si procede, y efectuado el
correspondiente abono.

De acuerdo con lo sefialado en la Disposicion adicional trigésima segunda de la LCSP
2017 el contratista tendra la obligacion de presentar la factura ante el correspondiente
registro administrativo a efectos de su remision al organo administrativo o unidad a
guien corresponda la tramitacion de la misma.

En los supuestos fijados en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso a la Factura
Electronica y Creacion del Registro Contable de Facturas del Sector Publico debera
presentarse en formato electronico. En tales supuestos la presentacion de la factura en el
Punto General de Acceso equivale a la presentacion en un registro administrativo .
Datos del DIR3 para la factura electronica:

Oficina contable: LO1242259.

Organo gestor: L01242259

Unidad tramitadora: L01242259.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la
factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la
normativa vigente sobre factura electronica, el devengo de intereses no se iniciara hasta
transcurridos treinta dias desde la fecha de la correcta presentacion de la factura, sin que
la Administracion haya aprobado la conformidad, si procede, vy efectuado el
correspondiente abono.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podra proceder, en
su caso, a la suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la
Administracion, con un mes de antelacion, tal circunstancia, a efectos del
reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los
términos establecidos en esta Ley.

Si la demora de la Administracion fuese superior a seis meses, el contratista tendra
derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como
consecuencia de ello se le originen.

El abono de las obras, se realizara de acuerdo a las anualidades determinadas en la
adjudicacion del contrato y del ritmo de ejecucion de las mismas conforme al Programa
de Trabajo presentado por el adjudicatario y aprobado por el drgano de contratacion.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
ejecutar las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo se estimase no aconsejable
inconveniente por la Direccion de las obras, pero ello no determinara que tenga derecho
a percibir en cada ano, cualguiera que sea el importe de lo ejecutado o de las
certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad
correspondiente, en su caso.

Sin perjuicio de lo establecido en las normas tributarias y de la Seguridad Social, los
abonos a cuenta que procedan por la ejecucion del contrato, solo podran ser embargados
en los siguientes supuestos:

a) Para el pago de los salarios devengados por el personal del contratista en la ejecucion
del contrato y de las cuotas sociales derivadas de los mismos.

b) Para el pago de las obligaciones contraidas por el contratista con los subcontratistas y
suministradores referidas a la ejecucion del contrato .

Clausula 29.- Revision de precios

Los precios se revisaran conforme a lo dispuesto en,la Ley 2/2015 de 30 de marzo, de
desindexacion de la economia espaniola y el Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por
el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacion de la economia
espanola. No obstante lo anterior, dadas las caracteristicas del contrato, el plazo vy el
objeto como norma general no habra revision de precios.
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Clausula 30.- Ob igaciones relativas a la fiscalidad, proteccion del medio ambiente,
empleo y condiciones laborales y de contratar a un porcentaje especifico de
personas con discapacidad

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia lahoral,
de seguridad social, de integracion social de minusvalidos y de prevencion de riesgos
laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevencion de Riesgos Laborales, v sus normas reglamentarias y de desarrollo.
Clausula 31.- Condiciones especiales de ejecucion

Mo hay.

Clausula 32.- Informacion sobre subrogacion en contratos de trabajo

No hay.

Clausula 33.- Subcontratacion

El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion, salvo
que la prestacion o parte de la misma hava de ser ejecutada directamente por el primero
en los contratos de cardcter secreto o reservado, o en aquellos cuya ejecucion deba ir
acompanada de medidas de seguridad especiales, en los contratos de servicios o trabajos
de colocacion o instalacion en el contexto de un contrato de suministro.

El organo de contratacion podrd establecer que determinadas tareas criticas no puedan
ser objeto de subcontratacion, debiendo ser estas ejecutadas directamente por el
contratista principal. La determinacion de las tareas criticas debera ser objeto de
justificacion en el expediente de contratacion.

En ningiin caso la limitacion de la subcontratacion podra suponer que se produzca una
restriccion efectiva de la competencia.

La celebracion de los subcontratos estara sometida al cumplimiento de los siguientes
requisitos:

a) El contratista debe comunicar por escrito, tras la adjudicacion del contrato y, a mas
tardar, cuando inicie la ejecucion de éste, al organo de contratacion la intencion de
celebrar los subcontratos, senalando la parte de la prestacion que se pretende
subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales
del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este v acreditando que el
mismo no se encuentra incurso en prohibicion de contratar.

El contratista principal debera notificar por escrito al 6rgano de contratacion cualquier
modificacion que sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato principal, y
toda la informacion necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

En el caso que el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte
del contrato objeto de la subcontratacion, la comunicacion de esta circunstancia sera
suficiente para acreditar la aptitud del mismo.

La acreditacion de la aptitud del subcontratista podra realizarse inmediatamente después
de la celebracion del subcontrato si esta es necesaria para atender a una situacion de
emergencia o que exija la adopcion de medidas urgentes y asi se justifica
suficientemente.

Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a
partes de la prestacion diferentes a las sefialadas en ella, no podrin celebrarse hasta que
transcurran veinte dias desde que se hubiese cursado la notificacion y aportado las
justificaciones sobre su capacidad y ausencia de prohibicion para contratar, salvo que
con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que el Ayuntamiento
no hubiese notificado dentro de este plazo su oposicion a los mismos. Este régimen sera
igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta
mediante la descripcion de su perfil profesional.
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Bajo la responsabi idad del contr tista, los subcontratos podran concluirse sin necesidad
de dejar transcurrir el plazo de veinte dias si su celebracion es necesaria para atender a
una situacion de emergencia o que exija la adopcion de medidas urgentes y asi se
justifica suficientemente.

La infraccion de tales condiciones para proceder a la subcontratacion, asi como la falta
de acreditacion de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de
la situacion de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacion, tendra, entre
otras previstas en la LCSP 2017, y en funcion de la repercusion en la ejecucion del
contrato, alguna de las siguientes consecuencias,:

a) La imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del
subcontrato.

b) La resolucion del contrato, siempre v cuando se cumplan los requisitos establecidos
en el segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP 2017.

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que asumira,
por tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la
Administracion, con arreglo estricto a los pliegos de clausulas administrativas
particulares v a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones
en materia medioambiental, social o laboral.

El conocimiento que tenga la Administracion de los subcontratos celebrados en virtud
de las comunicaciones que el contratista deba realizar, o la autorizacion que otorgue en
los contratos de caracter secreto o reservado, o en aquellos cuya ejecucion deba ir
acompaiiada de medidas de seguridad especiales, no alteraran la responsabilidad
exclusiva del contratista principal.

En ningun caso podra concertarse por el contratista la ejecucion parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o
comprendidas en alguno de los supuestos del articulo 71 de la LCSP 2017,

El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la
subcontratacion, de acuerdo con la legislacion laboral.

Los subcontratos v los contratos de suministro concluidos con suministradores y
subcontratistas a que se refieren los articulos 215 a217 de la LCSP 2017 tendran en todo
caso naturaleza privada.

Los subcontratistas no tendran en ningun caso accion directa frente al Ayuntamiento
contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como
consecuencia de la ejecucion del contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio
de la disposicion adicional quincuagésima primera de la LCSP 2017.

Clausula 34.- Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales

El cumplimiento defectuoso de la prestacion objeto del contrato, el incumplimiento del
compromiso de adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales o materiales
suficientes para ello, o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato que se
hubiesen establecido conforme al apartado 2 del articulo 76 de la LCSP 2017 y al
apartado 1 del articulo 202 de la LCSP 2017 dardn lugar a la imposicion de las
penalidades previstas en la Ley.

Si el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la
ejecucion del contrato, la Entidad Local podra optar, atendidas las circunstancias del
caso, por su resolucion o por la imposicion de las penalidades previstas en la Ley.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion
sucesiva. La constitucion en mora del contratista no precisara intimacion previa por
parte de la Administracion.
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Cuando el contrat sta, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total, el Ayuntamiento podrd optar, atendidas las
circunstancias del caso, por la resolucion del contrato o por la imposicion de las
penalidades diarias en la proporcion de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del
contrato, IVA excluido, salvo que el Ayuntamiento aprecie dejadez o mala fe y
atendiendo a las especiales caracteristicas del contrato, para su correcta ejecucion y asi
se justifique en el expediente, acuerde una penalidad de 6,00€ por cada 1.000,00€ del
precio del contrato.,

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio
del contrato, IVA excluido, el drgano de contratacion estard facultado para proceder a la
resolucion del mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicion de
nuevas penalidades.

La Entidad Local tendra las mismas facultades respecto al incumplimiento por parte del
contratista de los plazos parciales, cuando se hubiese previsto en el citado apartado 22 o
cuando la demora en el cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente la
imposibilidad de cumplir el plazo total.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en
la ejecucion en que no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no cubriera
los dafios causados a la Entidad Local, esta exigira al contratista la indemnizacion por
danos y perjuicios.

Las penalidades se impondran por acuerdo del organo de contratacion, adoptado a
propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que sera inmediatamente
ejecutivo, y se hardn efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concepto
de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantia que, en su caso,
se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de los mencionados pagos.

Clausula 35.- Cesion del contrato

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el
contratista a un tercero, siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no
hayan sido razon determinante de la adjudicacion del contrato, y de la cesion no resulte
una restriccion efectiva de la competencia en el mercado. No podra autorizarse la cesion
a un tercero cuando esta suponga una alteracion sustancial de las caracteristicas del
contratista si estas constituyen un elemento esencial del contrato.

El organo de contratacion ha de autorizar, de forma previa y expresa, la cesion. Dicha
autorizacion se otorgard siempre gue se den los reguisitos que se sefialan después. El
plazo para la notificacion de la resolucion sobre la solicitud de autorizacion sera de dos
meses, trascurrido el cual debera entenderse otorgada por silencio administrativo.
Requisitos:

- Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. No
sera de aplicacion este requisito si la cesion se produce encontrandose el contratista en
concurso aunque se haya abierto la fase de liquidacion, o ha puesto en conocimiento del
juzgado competente para la declaracion del concurso que ha iniciado negociaciones para
alcanzar un acuerdo de refinanciacion, o para obtener adhesiones a una propuesta
anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislacion concursal.

- Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Entidad Local v la solvencia
que resulte exigible en funcion de la fase de ejecucion del contrato, debiendo estar
debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en
una causa de prohibicion de contratar.

- Que la cesion se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura piblica.
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El cesio ario quedara subrog do e todos los derechos y obligaciones que
corresponderian al cedente.

Clausula 36.- Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, va sea en Boletines,
Diarios Oficiales o en cualquier medio de comunicacion, los de formalizacion del
contrato en el supuesto de elevacion a escritura publica asi como de cuantas licencias,
autorizaciones y permisos que no dependan de esta Entidad Local y que procedan en
orden a ejecutar correctamente las obras objeto del contrato.

Asimismo vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar
para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros,
transportes vy desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su
cargo, de comprobacion y ensayo, tasas v toda clase de tributos, el IVA, el impuesto que
por la realizacion de la actividad pudiera corresponder y cualesquiera otros que pudieran
derivarse de la ejecucion del contrato durante la vigencia del mismo, sin que por tanto
puedan ser éstos repercutidos como partida independiente.

El importe de los gastos de publicidad de licitacion del contrato, tanto en el Boletin
Oficial de la Provincia, como, en su caso, en otros Boletines o en otros medios de
difusion, se acreditaran adecuadamente al contratista.

El contratista debera respetar, , el caracter confidencial de la informacion a que tenga
acceso con ocasion de la ejecucion del contrato, en su caso.

Los | ios del Coordinad el Di je la of . fel
contratista,

Clausula 37.- Ejecucion de las obras

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el pliego
de clausulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y
conforme a las instrucciones que en interpretacion técnica de este diere al contratista la
Direccion facultativa de las obras.

Cuando las instrucciones fueren de caracter verbal, deberan ser ratificadas por escrito en
el mas breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el
contratista es responsable de todos los defectos que en la construccion puedan
advertirse.

Clausula 38.- Comprobacion del replanteo

La ejecucion del contrato de obras comenzara con el acta de comprobacién del
replanteo. A tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato que no podra
ser superior a un mes desde la fecha de su formalizacion salvo casos excepcionales
justificados, el servicio de la Entidad Local encargado de las obras procedera, en
presencia del contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo hecho previamente a
la licitacion, extendiéndose acta del resultado que sera firmada por ambas partes
interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al organo que celebro el contrato.
Clausula 39.- Principio de riesgo y ventura

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista sin perjuicio de
lo previsto en el articulo 239 de la LCSP 2017 para los supuestos de fuerza mayor.
Clausula 40.- Fuerza mayor

En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuacion imprudente por parte del
contratista, este tendra derecho a una indemnizacion por los dafios y perjuicios, que se le
hubieren producido en la ejecucion del contrato. )

Tendran la consideracion de casos de fuerza mayor los siguientes:

- Los incendios causados por la electricidad atmosférica.
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- Los fEnf)[l]EI]EIS naturales de efectos catastroficos, como maremotos, terremotos,
erupciones volcanicas, movimientos del terreno, temporales maritimos, inundaciones u
otros semejantes.

- Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o
alteraciones graves del orden publico (articulo 239 de la LCSP 2017).

Clausula 41.- Responsabilidad del contratista por daios y perjuicios

Sera obligacion del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen a
tercerns como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato.
Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y
directa de una orden de la Entidad Local, serd esta responsable dentro de los limites
sefialados en las Leyes.

Los terceros podran requerir previamente, dentro del afio siguiente a la produccion del
hecho, al drgano de contratacion para que éste, oido el contratista, informe sobre a cudl
de las partes contratantes corresponde la responsabilidad de los danos. El ejercicio de
esta facultad interrumpe el plazo de prescripcion de la accion.

La reclamacion de aquellos se formulara, en todo caso, conforme al procedimiento
establecido en la legislacion aplicable a cada supuesto.

En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuacion imprudente por parte del
contratista, este tendra derecho a una indemnizacion por los dafios y perjuicios, que se le
hubieren producido en la ejecucion del contrato.

Clausula 42.- Programa de trabajo

Cuando la total ejecucion de la obra esté prevista en mas de una anualidad, el contratista
estara obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo maximo de treinta dias,
contados desde la formalizacion del contrato.

El drgano de contratacidn resolvera sobre el programa de trabajo dentro de los quince
dias siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la introduccion de modificaciones o
el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre gque no contravengan las
clausulas del contrato.

El contenido del programa de trabajo se ajustara a lo previsto en el articulo 144 del
RGLCAP, o norma que le sea de aplicacidn.

El director de la obra podra acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el
contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo cuando éste sea
obligatorio, sin derecho a intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de
estas certificaciones.

Cuando se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista estara obligado a la
actualizacion y puesta al dia de este Programa siguiendo las instrucciones que, a estos
efectos, reciba.

Clausula 43.- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

El contratista debera elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en concrecion
del Estudio de Seguridad y Salud o, en su caso, del Estudio Basico de Salud, Plan que
sera aprobado por la Entidad Local, antes del inicio de la obra, previo informe del
Coordinador en materia de seguridad y salud o de la Direccion facultativa de la obra,

cuando no fuera precepum designar Coordinador. Los honorarios del Coordinador y del

Dir r de | I ran | contrati

Clausula 44.- Senalizacion de las obras

Sera de cuenta a del contratista la instalacion de la sefalizacion precisa que indique el
acceso a la obra, la circulacion en la zona que ocupan los trabajos, v los posibles
peligros derivados de las obras.

Clausula 45.- Oficina de la obra
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La Ofici a de la Obra se emplazara de tro del perimetro de la obra, si bien dado el
tamaiio de la obra se permite su localizacion en otro lugar como puede ser las oficinas
centrales de la empresa,, debiendo conservar en ella copia autorizada de los documentos
contractuales del proyecto o proyectos base del contrato, los Libros de Ordenes,
Incidencias, y el de Subcontratacion, el Plan de Seguridad y Salud, y cuanta otra
documentacion precise el correcto desarrollo de la ejecucion de las obras.

Clausula 46.- Direccion y supervision de las obras

Corresponde con cardcter general al Director Facultativo de las obras supervisar su
ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de
asegurar la -::{:rrecta reahzacmn de la prestacmn pactada {dmc:ulu 62 de la LCSP 2017).

contratista.

Director de la Obra

Corresponde al Director de la Obra la comprobacion, coordinacion, vigilancia e
inspeccion de la correcta realizacion de la obra objeto del contrato.

Coordinador en materia de seguridad y salud

En el caso de que en la ejecucion de la obra intervenga mas de un empresario, la
Entidad Local designara un Coordinador en materia de seguridad y salud, integrado en
la Direccion facultativa, para llevar a cabo las tareas que le confiere el articulo 9 del
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion, funciones que cuando no
se precise la designacion de Coordinador serdn asumidas por la Direccion facultativa.
Delegado de obra del Contratista

El Delegado de obra del contratista designado por éste antes del inicio de la ejecucion
del contrato debera tener capacidad suficiente para representarlo cuando se requiera la
presencia del mismo, organizar la ejecucion de la obra y poner en practica las ordenes
recibidas de la Direccion de obra colaborando con dicha direccion para la resolucion de
los problemas que se planteen.

Clausula 47.- Libro de Ordenes
La Direccién de la Obra anotard en el Libro de Ordenes las drdenes, instrucciones y
comunicaciones que estime oportunas, autorizandolas con su firma que debera ten =
su disposicion el contratista en la oficina de la obra.
El citado Libro diligenciado previamente por el Servicio respﬂnsable de la obra =Eh
abrird con ocasion de la comprobacion del replanteo y se cerrara cuando tenga lugaFl:F
recepcion de las obras, momento en el que se entregara a la Entidad Local.
El contratista transcribird en é] cuantas ordenes o instrucciones reciba de la Direccio
la Obra. Cuando las instrucciones fueran de cardcter verbal, deberan ser ratificadas
escrito en el plazo mas breve posible, para que sean vinculantes para las partes.
Clausula 48.- Libro de incidencias
El Libro de incidencias se encontrard en la oficina de la obra, en poder del Coordinager—
en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra o, si no es precisasSE=
designacion, en poder de la direccion de la obra, que remitirda, en el plazo FF=
veinticuatro horas, una copia de cada anotacion realizada, a la Inspeccion de Trahaj_
Seguridad Social de la provincia de Leon , notificando igualmente las anotacione
contratista y a los representantes de trabajadores de éste.
Tendran acceso al mismo a fin de realizar el control y seguimiento del plan de seguridase=
y salud las personas que relaciona el articulo 13.3 del Real Decreto 1627/1997, de 2 —
octubre por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en S
ci nobras de construccion, quienes podran hacer anotaciones en el mismo.

TN
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Cléusulandﬂ.- Libro de ﬁuhmmrataciﬁi{l

El contratista persona contratista debera llevar y conservar en la oficina de obras el
Libro de Subcontratacion habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo
a lo dispuesto en los articulos 8 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacion en el Sector de la Construccion, y 13 a 16 del RD 1109/2007, de 24 de
agosto que desarrolla aquélla, en el que el contratista mantendra actualizada la relacion
de subcontratistas y las partidas con ellas contratadas, debiendo comunicar cada
subcontratacion anotada en el Libro de Subcontratacion a la persona coordinadora de
seguridad v salud.

Clausula 50.- Ensayos y analisis

La Direccion de obra podra ordenar que se verifiquen los ensayos y analisis de
materiales y unidades de obra necesarios ademas de los previstos, en su caso en el
Pliego de Prescripciones Técnicas.

Los gastos que se originen seran de cuenta del contratista

Clausula 51.- Modificacion del contrato (Articulo 242 de la LCSP 2017)

Seran obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que se
acuerden de conformidad con lo establecido en el articulo 206 de la LCSP 2017. En
caso de que la modificacion suponga supresion o reduccion de unidades de obra, el
contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacion alguna.

Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no previstas
en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, y no sea necesario
realizar una nueva licitacion, los precios aplicables a las mismas seran fijados por la
Administracion, previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias habiles.
Cuando el contratista no aceptase los precios fijados, el drgano de contratacion podra
contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado ejecutarlas
directamente u optar por la resolucion del contrato conforme al articulo 211 de la LCSP
2017.

Cuando la modificacion contemple unidades de obra que hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, antes de efectuar la medicion parcial de las mismas, debera
comunicarse a la Intervencion de la Administracion correspondiente, con una antelacidn
minima de cinco dias, para que, si lo considera oportuno, pueda acudir a dicho acto en
sus funciones de comprobacion material de la inversion, v ello, sin perjuicio de, una vez
terminadas las obras, efectuar la recepcion, de conformidad con lo dispuesto en el
apartado 1 del articulo 243 de la LCSP 2017, en relacion con el apartado 2 del articulo
210 de la LCSP 2017.

Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificacion del
proyecto v se cumplan los requisitos que a tal efecto regula la Ley se tramitara el
procedimiento previsto en el apartado 4 del articulo 242 de la LCSP 2017.

Mo tendran la consideracion de modificaciones:

- El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variacion que durante la correcta
ejecucion de la obra se produzca exclusivamente en el numero de unidades realmente
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global no
representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato
inicial. Dicho exceso de mediciones sera recogido en la certificacion final de la obra.

- La inclusion de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los procedimientos
establecidos en esta Ley v en sus normas de desarrollo, siempre que no supongan
incremento del precio global del contrato ni afecten a unidades de obra que en su
conjunto exceda del 3% del presupuesto primitivo del mismo.

Cuando la tramitacion de una modificacion exija la suspension temporal total de la
ejecu O de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés publico podra
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acordarse que cont nien provisionalm te las mismas tal v como esté previsto en la
propuesta técnica que elabore la direccion facultativa, siempre que el importe maximo
previsto no supere el 10 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido, v exista
crédito adecuado y suficiente para su financiacion debiendo tramitarse el expediente
conforme a lo previsto en el apartado 5 del articulo 242 de la LCSP 2017.

En el plazo de seis meses contados desde el acuerdo de autorizacion provisional debera
estar aprobado técnicamente el proyecto, y en el de ocho meses el expediente de la
modificacion del contrato.

Dentro del citado plazo de ocho meses se ejecutaran preferentemente, de las unidades de
obra previstas, aquellas partes que no hayan de quedar posterior y definitivamente
ocultas.

En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en los articulos 190,191, 203
a207 de la LCSP 2017 y la disposicion adicional tercera de la LCSP 2017; y, en los
articulos 97 y 102 del RGLCAP.

En lo que se refiere a las modificaciones previstas en el presente pliego, el drgano de
contratacion podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de interés
publico, modificaciones en el contrato en base al procedimiento, las circunstancias y
con el alcance, limites v porcentaje maximo al 10%. Estas modificaciones no podrian
afectar a las condiciones esenciales del contrato, ni alterar la naturaleza global del
contrato inicial. En todo caso, se entenderd que se altera esta si se sustituyen las obras,
los suministros o los servicios que se van a adquirir por otros diferentes o se modifica el
tipo de contrato. Las modificaciones del contrato deberan formalizarse.

En lo que se refiere a las modificaciones no previstas en el presente pliego se estara a lo
seflalado en el articulo 205 de la LCSP 2017. En tales casos las modificaciones
acordadas por el organo de contratacion seran obligatorias para los contratistas cuando
impliquen, aislada o conjuntamente, una alteracion en su cuantia que no exceda del 20
por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido. Cuando de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado anterior la modificacion no resulte obligatoria para el
contratista, la misma solo serd acordada por el organo de contratacion previa
conformidad por escrito del mismo, resolviéndose el contrato, en caso contrario
(articulo 206 de la LCSP 2017). En estos supuestos antes de proceder a la modificacion
del contrato, debera darse audiencia al redactor del proyecto, para que, en un plazo no
inferior a tres dias, formule las consideraciones que tenga por conveniente.

Los supuestos que eventualmente podrian justificar una modificacion no prevista,
siempre y cuando esta cumpla todos los requisitos recogidos en el apartado primero de
articulo 205 de la LCSP 2017, son los siguientes:

- Cuando deviniera necesario afadir obras, suministros o servicios adicionales a los
inicialmente contratados, siempre y cuando se den los dos requisitos siguientes:

- Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias
sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitacion
del contrato, siempre y cuando se cuamplan las tres condiciones siguientes:

Las modificaciones del contrato deberan formalizarse y asimismo, , debera publicarse
en todo caso un anuncio de modificacion en el perfil de contratante del drgano de
contratacion en el plazo de 5 dias desde la aprobacidon de la misma.

Clausula 52.- Suspension del contrato

Si la Entidad Local acuerda la suspension del contrato o la misma tiene lugar a instancia
del ceptfatista por la demora en el pago superior a cuatro meses articulo 198.5 de la
LCSP 2017, se extendera un acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la que se
consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacion de hecho en la
ejecu 6 de aquél.
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Acordada la suspension, la Entidad Local abonara al ¢ ntratista los dafios y perjuicios
efectivamente sufridos y se acredite su importe por este, con sujecion a las siguientes
reglas:

1. Gastos por mantenimiento de la garantia definitiva.

2, Indemnizaciones por extincion o suspension de los contratos de trabajo que el
contratista tuviera concertados para la ejecucion del contrato al tiempo de iniciarse la
suspension.

3. Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al contrato
durante el periodo de suspension.

4, Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos siempre
que el contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines
distintos de la ejecucion del contrato suspendido.

5. Un 3 por 100 del precio de las prestaciones que debiera haber ejecutado el contratista
durante el periodo de suspension, conforme a lo previsto en el programa de trabajo o en
el propio contrato.

6. Los gastos correspondientes a las palizas de seguro suscritas por el contratista .

Solo se indemnizaran los periodos de suspension que estuvieran documentados en la
correspondiente acta. El contratista podra pedir que se extienda dicha acta. Si la
Administracion no responde a esta solicitud se entendera, salvo prueba en contrario, que
se ha iniciado la suspension en la fecha sefialada por el contratista en su solicitud.

El derecho a reclamar prescribe en cuatro anos, contados desde que el contratista reciba
la orden de reanudar la ejecucion del contrato.

EXTINCION DEL CONTRATO

Clausula 53.- Cumplimiento del contrato y recepcion de las obras

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando este haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la Entidad Local, la totalidad de
la prestacion.

A la recepcion de las obras a su terminacion y a los efectos establecidos en el articulo
243 de la LCSP 2017, concurrira un facultativo designade por la Entidad Local o en su
defecto el Alcalde, el facultativo encargado de la direccion de las obras y el contratista
asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
técnico designado por la Administracion contratante y representante de ésta, las dara por
recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de
garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y
el Director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones
precisas fijando un plazo para remediar aguellos. Si transcurrido dicho plazo el
contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable
o declarar resuelto el contrato.

No obstante, en aquellas obras cuya perduracion no tenga finalidad practica como las de
sondeos y prospecciones que hayan resultado infructuosas o que por su naturaleza
exijan trabajos que excedan el concepto de mera conservacion como los de dragados no
se exigird plazo de garantia.

Podran ser objeto de recepcion parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser
ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso publico.

Siempre que por razones excepcionales de interés ptiblico debidamente motivadas en el
expediente el drgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de las obras o su
puesta en servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de
recep O , desde que concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y
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consecuencias prop  del acto de recepcion de las bras v en los términos en que
reglamentariamente s establezcan (articulo 243 de la LCSP 2017). Dentro del plazo de
tres meses contados a partir de la recepcion, el drgano de contratacion debera aprobar la
certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada al contratista a cuenta de la
liguidacion del contrato en el plazo previsto en esta Ley.

Clausula 54.- Plazo de garantia

El plazo de garantia se establece atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra en
un ano.

Clausula 55.- Devolucion de la garantia y liquidacion de las obras

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un
informe sobre el estado de las obras. 5i este fuera favorable, el contratista quedara
exonerado de toda responsabilidad, procediéndose a la devolucion o cancelacion de la
garantia, a la liquidacion del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones
pendientes que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias.

En el caso de que el informe no fuera favorable v los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de
garantia, el director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al
contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello
durante el cual continuard encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a
percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

La garantia no sera devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del
plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que
se declare la resolucion de este sin culpa del contratista.

Aprobada la liquidacion del contrato y transcurrido el plazo de garantia, si no resultaren
responsabilidades se devolvera la garantia constituida o se cancelara el aval o seguro de
caucion.

En los casos de cesion de contratos no se procedera a la devolucion o cancelacion de la
garantia prestada por el cedente hasta que se halle formalmente constituida la del
cesionario.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato, y vencido el plazo de
garantia, sin que la recepcion formal y la liquidacion hubiesen tenido lugar por causas
no imputables al contratista, se procedera, sin mds demora, a la devolucion o
cancelacion de las garantias una vez depuradas las responsabilidades a que esta afecta la
garantia conforme al articulo 110 de la LCSP 2017.

Clausula 56.- Responsabilidad por vicios ocultos

Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su funcion con
posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccion,
debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera este de los
dafios y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de quince afios a
contar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales
causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacidn, los soportes, las
vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad de la construccion,
contagdpg,desde la fecha de recepcion de la obra sin reservas o desde la subsanacion de
estas.

Las acciones para exigir la responsabilidad por dafos materiales dimanantes de los
vicios o defectos, prescribirdn en el plazo de dos afios a contar desde que se produzcan o
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se manifiest n dich  dafios, sin perjuicio de las acci nes que puedan subsistir para
exigir responsabilidades por incumplimiento contractual.

Transcurrido el plazo de quince afios, sin que se haya manifestado ningtn dafo o
perjuicio, quedara totalmente extinguida cualquier responsabilidad del contratista.
Clausula 57.- Resolucion del contrato

Son causas de resolucion del contrato de obras, ademas de las generales de la Ley, las
siguientes:

a) La demora injustificada en la comprobacion del replanteo.

b) La suspensiaon de la iniciacion de las obras por plazo superior a cuatro meses

¢) La suspension de las obras por plazo superior a ocho meses por parte de la
Administracion.

d) El desistimiento.

La resolucion del contrato dara lugar a la comprobacion, medicion y liquidacion de las
obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en
contra del contratista. Sera necesaria la citacion de éste, en el domicilio que figure en el
expediente de contratacion, para su asistencia al acto de comprobacion y medicion.
Cuando las obras havan de ser continuadas por otro empresario o por la propia
Administracion, con caracter de urgencia, por motivos de seguridad o para evitar la
ruina de lo construido, el organo de contratacion, una vez que haya notificado al
contratista la liquidacion de las ejecutadas, podra acordar su continuacion, sin perjuicio
de que el contratista pueda impugnar la valoracion efectuada ante el propio drgano. El
organo de contratacion resolvera lo que proceda en el plazo de quince dias.

En los casos en que concurran diversas causas de resolucion del contrato con diferentes
efectos en cuanto a las consecuencias economicas de la extincion, debera atenderse a la
gue haya aparecido con prioridad en el tiempao.

La resolucion del contrato dard lugar a la reciproca devolucion de los bienes y del
importe de los pagos realizados, v, cuando no fuera posible o conveniente para la
Entidad Local, habra de abonar estd el precio de los efectivamente entregados v
recibidos de conformidad.

Clausula 58.- Prerrogativas de la Administracion y Tribunales competentes

Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP
2017, el argano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por
razones de interés publico, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raiz de
la ejecucion del contrato, suspender la ejecucion del mismo, acordar su resolucion v
determinar los efectos de esta.

En los procedimientos que se instruyan para la adopcion de acuerdos relativos a las
prerrogativas sefialadas, debera darse audiencia al contratista.

No obstante lo anterior, sera preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u organo
consultivo equivalente de la Comunidad Auténoma respectiva en los casos de:

a) Interpretacion, nulidad y resolucion, cuando se formule oposicion por parte del
contratista.

b) Modificaciones del contrato, cuando no estuvieran previstas en el pliego de clausulas
administrativas particulares y su cuantia, aislada o conjuntamente, sea superior a un 20
por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido.

¢) Reclamaciones dirigidas a la Administracion con fundamento en la responsabilidad
contractual en que esta pudiera haber incurrido, en los casos en que las indemnizaciones
reclamadas sean de cuantia igual o superior a 50.000 euros.

Los acuerdos que adopte el organo de contratacion pondran fin a la via administrativa y
serdn inmediatamente ejecutivos.
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Las cuestion s litig  as surgidas sobre la interpretacion, modificacion y resolucion del
contrato, y efectos de ésta, serdn resueltas por el drgano de contratacion, cuyos acuerdos
pondran fin a la via administrativa, v seran inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser
recurridos potestativamente en reposicion ante el mismo organo que los dictd, o ser
impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la
Ley reguladora de dicha Jurisdiccion.

Seran competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo las siguientes
cuestiones: (Articulo 27 de la LCSP 2017):

a) Las relativas a la preparacion, adjudicacion, efectos, modificacion y extincion de los
contratos administrativos.

b) Las que se susciten en relacion con la preparacion y adjudicacion de los contratos
privados de las Administraciones Publicas.

Adicionalmente, respecto de los contratos referidos en los nimeros 1.” y 2.7 de la letra
a) del apartado primero del articulo 25 de la presente Ley que estén sujetos a regulacion
armonizada.

¢) Las referidas a la preparacion, adjudicacion y modificaciones contractuales, cuando
la impugnacion de estas tltimas se base en el incumplimiento de lo establecido en los
articulos 204 y 205 de la presente Ley, cuando se entienda que dicha modificacidn debio
ser objeto de una nueva adjudicacion de los contratos celebrados por los poderes
adjudicadores que no tengan la consideracion de Administracion Publica.

d) Las relativas a la preparacion v adjudicacion de los contratos de entidades del sector
publico que no tengan el caracter de poderes adjudicadores.

e) Los recursos interpuestos contra las resoluciones gue se dicten por los drganos
administrativos de resolucion de los recursos previstos en el articulo 44 del de la LCSP
2017, asi como en el articulo 321.5 de la LCSP 2017,

f) Las cuestiones que se susciten en relacion con la preparacion, adjudicacion y
modificacion de los contratos subvencionados a que se refiere el articulo 23 de la LCSP
2017.

a) Las controversias que se susciten entre las partes en relacion con los efectos y
extincion de los contratos privados de las entidades que tengan la consideracion de
poderes adjudicadores, sean o no Administraciones Publicas, con excepcion de las
modificaciones contractuales de los articulos 204 y 205 de la LCSP 2017.

b) De las cuestiones referidas a efectos y extincion de los contratos que celebren las
entidades del sector puiblico que no tengan el cardcter de poderes adjudicadores.

¢) El conocimiento de las cuestiones litigiosas relativas a la financiacion privada del
contrato de concesion de obra publica o de concesion de servicios, salvo en lo relativo a
las actuaciones en ejercicio de las obligaciones y potestades administrativas que, con
arreglo a lo dispuesto en esta Ley, se atribuyen a la Administracion concedente, y en las
que sera competente el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Clausula 59.- Régimen de recursos contra la documentacion que rige la licitacion
Se podra interponer recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-administrativo de Leon, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-administrativa. No obstante, el
interesado podra optar por interponer recurso de reposicion ante el Ayuntamiento Pleno
en cuyo caso no cabra interponer el recurso contencioso-administrative anteriormente
citado, en tanto no recaiga resolucion expresa o presunta del recurso de reposicion, de
conformidad con lo establecido en los arts. 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, sin
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perjuicio d que el interesado pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime
procedente,
Clausula 60. Anexos.
Los anexos i, I, [Tl y I'V se tendran en cuenta en su caso.
Villasabariego a fecha de la firma electronica.
EL ALCALDE

Fdo/ Pedro Caifion Fernandez.
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[ ANEXOS

[ ANEXO |

- MODELO DE AVAL

La entidad razon social de la entidad de crédito o sociedad de
garantia reciproca, CIF , con domicilio (a efectos de notificaciones y
requerimientos) en . en la calle / plaza / avenida, CP y
en su nombre (nombre y

apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun

resulta del bastanteo de poderes que se reseiia en la parte inferior de este documento,

AVALA

A NIF/CIF en virtud de lo dispuesto por norma/s y articulos/s que

impone/n la constitucion de esta garantia para responder de las obligaciones siguientes
detallar el objeto del contrato u obligacion asumida por el garantizado, con

indicacion de las posibles prorrogas previstas en el contrato, ante

por importe de (en letra y en cifra ) euros.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos

en el art. 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones

Piiblicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa

al beneficio de excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento del organo

de contratacion de la Entidad Local de AYUNTAMIENTO DE VILLASABARIEGO,

con sujecion a los términos previstos en la legislacion de contratos de las

Administraciones Pablicas, en sus normas de desarrollo v en la normativa reguladora de

la Caja General de Depdsitos.

El presente aval estara en vigor hasta la indicacion del drgano de contratacion o quien

en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacion o devolucion

de acuerdo con lo establecido en la LCSP 2017 y legislacion complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales

con numero

En ,a

Fdo.:

| ANEXO II

- MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado nimero

La entidad aseguradora en adelante asegurador, con domicilio (a efectos de
notificaciones v requerimientos) en , calle ., v CIF



debidamente representado por D./Dia. con poderes suficientes
para obligarle en este acto, segun resulta de la verificacion de la representacion de la
parte inferior de este documento
ASEGURA
A , , en concepto de tomador de seguro, ante en
adelante asegurado, hasta el importe de ( en cifra y letra) Euros, en los
términos y condiciones establecidos en la LCSP 2017, normativa de desarrollo y pliego
de clausulas administrativas particulares por la que se rige el contrato
, N concepto de garantia , para responder de
las obligaciones, penalidades y demads gastos que se puedan derivar conforme a las
normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.
El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el
art. 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.
La falta de pago de la prima, sea tnica, primera o siguientes no dard derecho al
asegurador a resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del
asegurador suspendida ni éste liberado de su obligacidn, caso de que el asegurador deba
hacer efectiva la garantia.
El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle
contra el tomador del seguro.
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurade al primer
requerimiento de la Caja General de Depositos u organo equivalente de las restantes
Administraciones Publicas, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del
Sector Publico y normas de desarrollo.
El presente seguro de caucion estard en vigor hasta que el AYUNTAMIENTO DE
VILLASABARIEGO, o guien en su nombre sea habilitado legalmente para ello,
autorice su cancelacion o devolucion, de acuerdo con lo establecido en la Ley de
Contratos del Sector Publico y legislacion complementaria.

En ,a

El Aseguradar,

Fdo.:

| ANEXO 111

- MODELO DE DECLARACION DE CONFIDENCIALIDAD DE DATOS Y
DOCUMENTOS

D./Diia. COIMmo se sefialaran las facultades de representacion: por ejemplo,
administrador/a tnico, apoderado/da.., de la empresa , como licitador

Expediente n"

DECLARA

A los efectos de lo previsto en el Art. 133 de la LCSP 2017,

Que la informacion facilitada en los documentos y datos presentados en el sobre
que considera de cardcter confidencial son los que a continuacion se

relacionan:

En , d

Fdo.:
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ANEXO IV

- MODELO DE COMUNICACION A LA ADMINISTRACION DE LA
INFORMACION RELATIVA A LA SUBCONTRATACION.

DATOS DEL INTERESADO

Nombre y apellidos/Razan social:

Direccion a efectos de notificaciones:
. provincia

DNI/NIF/Pasaporte: .
codigo postal , poblacion

Teléfono/s: , y direccion de correo electrénico:

DATOS DEL REPRESENTANTE

Nombre y Apellidos: , DNI/Pasaporte:

Direccion a efectos de notificaciones:

Teléfonols:, ¥ direccion de COIren electronico:

Representacion acreditada mediante .
Como  adjudicataria del contrato  de (n" expediente)
, pongo en conocimiento del organo de contratacion, a los efectos del
articulo 215 de la LCSP 2017, que para la prestacion indicada, tengo la intencion de
subcontratar con las siguientes entidades y porcentajes Ver notas de ayuda (Indicar):

- Los sujetos intervinientes razon social v CIF en el subcontrato, con
indicacion de la capacidad técnica y profesional del subcontratista o en su caso,
clasificacion, justificativa de la aptitud para realizar o ejecutar parte del contrato:

- Indicacion del objeto o partes del contrato a realizar por cada uno de los
subcontratistas:

- Importe del subcontrato y porcentaje de la prestacion parcial representa sobre el precio
del contrato principal:
- Plazos en los que el subcontratista se Dbllga a pagar a los subcontratistas el precio
pactado:
Asimismo hago constar que en la celehracmn del/los subcontrato/s y, en su caso, de
contratos de suministros derivados del contrato de servicio adjudicado se cumpliran los
requisitos establecidos en el articulo 215 de la LCSP 2017.

Igualmente, hago constar que los sujetos con los que concierto la subcontratacion no son
personas inhabilitadas para contratar, de acuerdo con el ordenamiento juridico, o
comprendidas en alguno de los supuestos del articulo 71 de la LCSP 2017.

Y para que conste a los efectos oportunos firmamos la presente en il

El/La Interesado/a El/La Representante
Fdo.: Fdo.:
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Indice del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
Procedimiento abierto simplificado



DISPOSICIONES GENERALES

- Clausula 1.- Régimen juridico

- Clausula 2.- Procedimiento de adjudicacion y forma de tramitacion del
expediente

- Clausula 3.- Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratacion
- Clausula 4.- Objeto del contrato

- Clausula 5.- Valor estimado del contrato.

- Clausula 6.- Presupuesto base de licitacion

- Clausula 7.- Existencia de crédito

- Clausula 8.- Plazo de ejecucion y prorroga

- Clausula 9.- Organo de contratacion

- Clausula 10.- Perfil de contratante

- Clausula 11.- Proyecto de obras

LICITACION Y ADJUDICACION

- Clausula 12.- Capacidad y solvencia. Clasificacion

- Capacidad

- Solvencia

- Clasificacion

- Clausula 13.- Inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico

- Clausula 14.- Criterios de adjudicacion y desempate

- Clausula 15.- Presentacion de proposiciones

1. Medios

2. Acceso a los pliegos y demas documentacion complementaria

3. Informacion adicional

4, Lugar y plazo

5. Confidencialidad

- Clausula 16.- Contenido de las proposiciones

1. Sobre A - Documentacion Administrativa: Oferta econémica y declaracion
responsable.

3. Referencias técnicas: contenidas en el proyecto.

- Clausula 17.- Mesa de Contratacién

- Clausula 18.- Examen de las proposiciones, propuesta de adjudicacion y
publicidad

- Clausula 19.- Valoracion de las ofertas

- Clausula 20.- Ofertas anormalmente bajas

- Clausula 21.- Presentaciéon de documentacion con caracter previo a la
adjudicacion

- Clausula 22.- Garantia definitiva

- Clausula 23.- Garantia complementaria

- Clausula 24.- Decision de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento
del procedimiento de adjudicacion

- Clausula 25.- Adjudicacion y notificacion

- Clausula 26.- Sucesion en el procedimiento

- Clausula 27.- Formalizacién del contrato

- Formalizacion

- Anuncio de formalizacion

- Clausula 28.- Pago del precio del contrato

- Clausula 29.- Revision de precios

Cod.Validacion: 7Q5AQS44ZXE7SQ4AMZRYMWICG|Verificacion:http://villasabariego.sedelectronica.es/

DocumentofirmadoelectronicamentedesdelaplataformaesPublicoGestiona|Pagina3 1de33



- Clausula 30.- Obligaciones relativas a la fiscalidad, proteccion del medio
ambiente, empleo y condiciones laborales y de contratar a un porcentaje
especifico de personas con discapacidad

- Clausula 31.- Condiciones especiales de ejecucion

- Clausula 32.- Informacion sobre subrogacion en contratos de trabajo

- Clausula 33.- Subcontratacion

- Clausula 34.- Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales

- Clausula 35.- Cesion del contrato

- Clausula 36.- Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista
- Clausula 37.- Ejecucion de las obras

- Clausula 38.- Comprobacion del replanteo

- Clausula 39.- Principio de riesgo y ventura

- Clausula 40.- Fuerza mayor

- Clausula 41.- Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios
- Clausula 42.- Programa de trabajo

- Clausula 43.- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Clausula 44.- Senalizacion de las obras

- Clausula 45.- Oficina de la obra

- Clausula 46.- Direccion y supervision de las obras

- Director de la Obra

- Coordinador en materia de seguridad y salud

- Delegado de obra del Contratista

- Clausula 47.- Libro de Ordenes

- Clausula 48.- Libro de incidencias

- Clausula 49.- Libro de subcontratacion

- Clausula 50.- Ensayos y analisis

- Clausula 51.- Madificacion del contrato Articulo 240 PL
- Clausula 52.- Suspension del contrato

EXTINCION DEL CONTRATO

- Clausula 53.- Cumplimiento del contrato y recepcion de las obras

- Clausula 54.- Plazo de garantia

- Clausula 55.- Devolucion de la garantia y liquidacion de las obras

- Clausula 56.- Responsabilidad por vicios ocultos

- Clausula 57.- Resolucion del contrato

- Clausula 58.- Prerrogativas de la Administracion y Tribunales competentes
- Clausula 59.- Régimen de recursos contra la documentacion que rige la
licitacion.

- Clausula 60. Anexos.

RESUMEN DE PLAZOS
De presentacion de ofertas 20 dias naturales
Plazo de apertura 10 dias habiles desde el
ultimo de presentacion
Justificacion de documentos 7 dias habiles
Adjudicacion 5 dias habiles
Publicacion en el perfil del En 15 dias naturales
contratante del 6rgano de
contratacion
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Formalizacion del contrato

15 dias naturales

Pago de facturas/certif obra

30 dias

Plazo de ejecucion de la obra

2 meses

Villasabariego a la fecha de la firma electronica

El Alcalde

Fdo/ Pedro Cafion Fernandez
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